**ADDENDUM SAMENWERKINGSOVEREENKOMST**

Addendum op de "Samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Limburg en de gemeente Onderbanken inzake het project 'Reconstructie N274 Onderbanken' te Schinveld" m.b.t. de Fietsbrug Onderbanken.

**De ondergetekenden:**

A De publiekrechtelijke rechtspersoon **Provincie Limburg**, gevestigd te (6229 GA) Maastricht aan de Limburglaan 10, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedeputeerde E. Geurts, handelende ingevolge het besluit van Gedeputeerde Staten van met nummer 2016/101736, hierna te noemen: **de Provincie**;

B De **Gemeente Onderbanken**, gevestigd te Schinveld, dan wel voor zover het haar publiekrechtelijke bevoegdheden betreft, het Gemeentebestuur, handelende op grond van artikel 171 van de Gemeentewet en ingevolge het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 maart 2017 met nummer 2017/12185, ten deze vertegenwoordigd door haar wethouder de heer R. Swelsen, hierna te noemen: "**de Gemeente**";

Partijen A en B hierna ook gezamenlijk te noemen: **"Partijen"**;

**Overwegende dat:**

- Partijen op 12 april 2017 een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten inzake het project 'Reconstructie N274 Onderbanken' te Schinveld;

- Partijen met deze samenwerkingsovereenkomst hun afspraken hebben vastgelegd omtrent de samenwerking en realisatie van enerzijds de reconstructie en herinrichting van de provinciale weg N274 (hierna te noemen: het *Werk*) en anderzijds de door de Gemeente in dit kader gewenste *Aanvullende Werkzaamheden*;

- Partijen in deze samenwerkingsovereenkomst zijn overeengekomen dat de Provincie de planvoorbereiding, aanbesteding en realisatie van het *Werk* op zich neemt;

- de volledige scope van het *Werk* is omschreven in het projectplan 'Reconstructie N274 Onderbanken' d.d. 24 juli 2015;

- in dit projectplan de realisatie van een ongelijkvloerse fietsverbinding (in de vorm van een fiets/voetgangersbrug) met de turborotonde (Jabeekerstraat), uitgaande van een 'sobere en doelmatige' constructie met een open en transparant karakter, is opgenomen;

- Partijen in de samenwerkingsovereenkomst zijn overeengekomen dit projectplan integraal deel uit te laten maken van de samenwerkingsovereenkomst met uitzondering van hetgeen hierin is vermeld over de realisatie van een ongelijkvloerse fietsverbinding (in de vorm van een fiets/voetgangersbrug) met de turborotonde (Jabeekerstraat), uitgaande van een 'sobere en doelmatige' constructie met een open en transparant karakter;



Paraaf Provincie Paraaf Gemeente

- Partijen in de samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van de realisatie van een ongelijkvloerse fietsverbinding (in de vorm van een fiets/voetgangersbrug) met de turborotonde (Jabeekerstraat) hebben opgenomen dat sprake is van een scopewijziging van voormeld projectplan. De ongelijkvloerse fietsverbinding zal niet meer als een 'sobere en doelmatige' constructie doch als een transparante 'landmark' (brug met kunstwerk) uitgevoerd worden;

- Partijen in de samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van de realisatie van de ongelijkvloerse fietsverbinding (in de vorm van een fiets/voetgangersbrug) met de turborotonde (Jabeekerstraat) zijn overeengekomen een addendum op de samenwerkingsovereenkomst te sluiten, welke in lijn zal zijn met deze samenwerkingsovereenkomst, zodra de scopewijziging heeft plaatsgevonden;

- op 21 december 2016 de betreffende scopewijziging van voormeld projectplan heeft plaatsgevonden *(Bijlage 1)*;

- Partijen naar aanleiding van deze scopewijziging de realisatie van een ongelijkvloerse fietsverbinding (in de vorm van een fiets/voetgangersbrug) met de turborotonde (Jabeekerstraat), uitgaande van een transparante landmark (brug met kunstwerk) wensen toe te voegen aan de samenwerkingsovereenkomst;

- de Provincie de planvoorbereiding, aanbesteding en realisatie van de ongelijkvloerse fietsverbinding (in de vorm van een fiets/voetgangersbrug) met de turborotonde (Jabeekerstraat) uitgaande van een transparante 'landmark' (brug met kunstwerk) op zich neemt;

- de Provincie en de Gemeente afspraken gemaakt hebben omtrent de financiële consequenties en de kwaliteitseisen van de ongelijkvloerse fietsverbinding (in de vorm van een fiets/voetgangersbrug) met de turborotonde (Jabeekerstraat) uitgaande van een transparante 'landmark' (brug met kunstwerk);

- Partijen de in dit kader gemaakte afspraken wensen schriftelijk vast te leggen door middel van deze overeenkomst;

- Partijen zich in hun rechtsverhouding zullen gedragen conform de eisen van redelijkheid en billijkheid.

**Partijen komen het volgende overeen:**

## 1. Uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst met de afspraken inzake de Fietsbrug

1.1. Partijen komen overeen de realisatie van een ongelijkvloerse fietsverbinding (in de vorm van een fiets/voetgangersbrug) met de turborotonde (Jabeekerstraat) uitgaande van een transparante 'landmark' (brug met kunstwerk) conform Voorlopig Ontwerp Fietsbrug d.d. maart 2016 *(Bijlage 2a t/m 2e)* toe te voegen aan het *Werk* dat onderwerp vormt van de "Samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Limburg en de gemeente Onderbanken

inzake het project 'Reconstructie N274 Onderbanken' te Schinveld" (*hierna te noemen: SOK N274).*

1.2. Partijen verklaren op de realisatie van de ongelijkvloerse fietsverbinding (in de vorm van een fiets/voetgangersbrug) met de turborotonde (Jabeekerstraat) uitgaande van een transparante 'landmark' (brug met kunstwerk) de *SOK N274* van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de expliciet in dit addendum hierop gemaakte wijzigingen en aangevuld met de expliciet in dit addendum hierop gedane toevoegingen.

**2. "Samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Limburg en de gemeente Onderbanken inzake het project 'Reconstructie N274 Onderbanken' te Schinveld"**

Partijen komen onderstaande aanpassingen op de *SOK N274* overeen:

***1.1 Begripsbepaling van het Werk***

*Reconstructie en herinrichting provinciale weg N274*

*Perceel 1:*

*I. realisatie van een ongelijkvloerse fietsverbinding (in de vorm van een fiets/voetgangersbrug) met de turborotonde (Jabeekerstraat) uitgaande van een transparante landmark (brug met kunstwerk) conform Voorlopig Ontwerp (maart 2016) (Bijlage 8);*

*De scope van het Werk is gewijzigd conform het gestelde in de scopewijziging d.d.21 december 2016 op het Projectplan 'Reconstructie N274 Onderbanken' d.d. 24 juli 2016 (Bijlage 7).*

***4 FINANCIËLE BEPALINGEN***

*4.1 De Provincie neemt volledig voor haar rekening en risico de kosten van de voorbereiding, aanbesteding en realisatie van Perceel 1 van het Werk, met uitzondering van sub I van Perceel 1 van het Werk.*

*4.1.1 De Provincie heeft een taakstellend budget voor het voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van sub I van Perceel 1 van het Werk, ad [redacted],-- exclusief BTW (prijspeil maart 2016) en worden door meerdere partijen gedragen. Bestuurlijk is afgestemd dat de volgende partijen de navolgende bijdragen leveren:*

- *de Gemeente draagt een eenmalige onbelaste bijdrage van € [redacted],--bij;*
- *de Provincie draagt [redacted]- exclusief BTW bij.*

*Ten aanzien van het restantbedrag zal de Provincie een subsidie ontvangen van IBA Parkstad BV ter hoogte van [redacted]-. De Provincie zal de subsidieaanvraag indienen bij IBA Parkstad BV.*

*4.1.2 Indien het in lid 4.1.1. genoemde taakstellend budget overschreden wordt, komt*



Paraaf Provincie [redacted] Paraaf Gemeente [redacted]

*deze overschrijding voor rekening van de Provincie.*

## 7 PLANNING

7.4 *Op het in artikel 1.1 genoemd sub I van perceel 1 van het Werk (fietsbrug Jabeekerstraat-N274) is in beginsel de planning als voormeld in lid 1 van toepassing. Partijen komen overeen dat ten gevolge van de besluitvorming van de fietsbrug de planvoorbereiding (ontwerp en engineering, vergunningen, grondverwerving) voor dit deel van het Werk is vertraagd. De realisatie van de fietsbrug zal hierdoor in (bouw)tijd uitlopen ten opzichte van de turborotondes en het verbreden van het wegvak BPL-Brunssummerstraat). De oplevering, openstelling en ingebruikname van de fietsbrug is voorzien medio oktober 2018, of zoveel eerder indien haalbaar. Voor het later in gebruik nemen van de fietsbrug worden door en voor rekening van de Provincie tijdelijke (verkeers)maatregelen genomen, om de doorstroming van het verkeer op de provinciale weg N274 en gemeentelijke wegen Jabeekerstraat en Kneijkuilerweg te garanderen.*

## 9 EIGENDOM, BEHEER EN ONDERHOUD

9.4 g. *in afwijking van artikel 9.1 geldt, dat de in artikel 1.1 genoemd sub I van Perceel 1 van het Werk (fietsbrug Jabeekerstraat-N274) in eigendom van de Provincie is. Wat betreft beheer en onderhoud geldt dat:*

- *de Provincie verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van de constructieve hoofddraagconstructie, inclusief leuningen en afwateringsvoorzieningen, en het verwijderen van graffiti;*
- *de Gemeente verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van de verhardingsconstructie;*
- *de Gemeente verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer en onderhoud ten aanzien van zwerfvuil, e.d.*
- *de Gemeente verantwoordelijk is voor de gladheidsbestrijding.*

## 16 BIJLAGEN

7. *Scopewijziging d.d. 21 december 2016 op het Projectplan 'Reconstructie N274 Onderbanken' d.d. 24 juli 2015;*
8. Voorlopig ontwerp Fietsbrug d.d. maart 2016, bestaande uit:
   - 8a. Voorlopig ontwerp kunstwerk / fietsbrug N274 Jabeekerstraat [redacted] d.d. maart 2016)
   - 8b. Voorlopig ontwerp fietsbrug N274 Jabeekerstraat (ipv Delft d.d. maart 2016)
   - 8c. Tekening: situatie, tracé, aanzicht, langsdoorsnede (ipv Delft, tekeningnummer MDG.01.VO.TEK.01, d.d. 07-03-2016, versie 1.0)
   - 8d. Tekening: aanzichten en doorsneden (ipv Delft, tekeningnummer MDG.01.VO.TEK.02, d.d. 07-03-2016, versie 1.0)
   - 8e. Voorlopig ontwerp fietsbrug N274



Paraaf Provincie [redacted] Paraaf Gemeente [redacted]

| | |
|---|---|
| | (Adams bouwadvies, rapportnummer 24809-VO1.1, d.d. 04-03-2016) |
| 8f. | Kostenraming fietsbrug N274, voorlopig ontwerp<br>(ipv Delft d.d. 7-3-2016) |

## 3. Status Addendum

3.1 Dit addendum maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de *SOK N274*.

3.2 Ingeval van strijdigheid tussen bepalingen in dit addendum en bepalingen in de *SOK N274* prevaleert het gestelde in dit addendum boven het gestelde in de *SOK N274*.

3.3 Dit addendum treedt met terugwerkende kracht vanaf 25 maart 2016 in werking en wordt aangegaan voor de duur conform het daarover gestelde in de artikel 2.5 en 2.6 van de *SOK N274*.

## 4. Bijlagen

4.1 Aan dit addendum zijn de volgende bijlagen gehecht:

1. Scopewijziging d.d. 21 december 2016 op het Projectplan 'Reconstructie N274 Onderbanken' d.d. 24 juli 2015;
2. Voorlopig ontwerp Fietsbrug d.d. maart 2016, bestaande uit:
   - 2a. Voorlopig ontwerp kunstwerk / fietsbrug N274 Jabeekerstraat [redacted] d.d. maart 2016)
   - 2b. Voorlopig ontwerp fietsbrug N274 Jabeekerstraat (ipv Delft d.d. maart 2016)
   - 2c. Tekening: situatie, tracé, aanzicht, langsdoorsnede (ipv Delft, tekeningnummer MDG.01.VO.TEK.01, d.d. 07-03-2016, versie 1.0)
   - 2d. Tekening: aanzichten en doorsneden (ipv Delft, tekeningnummer MDG.01.VO.TEK.02, d.d. 07-03-2016, versie 1.0)
   - 2e. Voorlopig ontwerp fietsbrug N274 (Adams bouwadvies, rapportnummer 24809-VO1.1, d.d. 04-03-2016)
   - 2f. Kostenraming fietsbrug N274, voorlopig ontwerp (ipv Delft d.d. 7-3-2016)3.
3. Planning d.d. 27-11-2016

4.2 De bijlagen 1 en 2 van dit addendum zullen als bijlagen 7 en 8a t/m 8f worden toegevoegd aan de *SOK N274*.
Bijlage 3 van dit addendum wordt ter vervanging van bijlage 6 aan de *SOK N274* toegevoegd.



Paraaf Provincie [redacted] Paraaf Gemeente [redacted]

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Namens de Provincie Limburg, gedeputeerde, de heer E. Geurts

te Schinveld
d.d. 12 april 2017




Namens de Gemeente Onderbanken, wethouder, de heer R. Swelsen

te Schinveld,
d.d. 12 april 2017





Paraaf Provincie



Paraaf Gemeente

