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01 Opdrachtgever
De Provincie Limburg.
Bezoekadres: Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht
Postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

02 Directie
De directie UAV wordt bij de opdracht vermeld.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de N300 te Amstenrade (km. 5,4 t/m 5,8) in de gemeente Brunssum.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het schonen van het terrein;
- het verwijderen van verhardingen;
- het verwijderen van geleiderail constructies:
- het verwijderen van groenvoorzieningen;
- het verwijderen van wegbebakening;
- het aanbrengen van grondkerende constructies (damwanden, etc.)
- het uitvoeren van grondwerken;
- het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
- het verwerken van funderingen;
- het aanbrengen van verhardingen;
- het aanbrengen van wegbebakening;
- het aanbrengen van geleiderail constructies;
- het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- het uitvoeren van bijkomende werken;
- het onderhouden van de werken.

05 Tijdsbepaling

1. Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden. Fasering conform plan van aanpak van de inschrijver
e.e.a. volgens bepaling 01.13.08, deel 3 van dit bestek;

2. Het werk dient binnen 60 werkbare werkdagen te zijn opgeleverd. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de
Standaard is niet van toepassing;

3. Indien het werk niet uiterlijk binnen de in lid 2 genoemde beschikbare werkbare werkdagen opgeleverd
is, bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 2.000 per werkbare werkdag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens



RAW1314-144159

Bladnr. 5 van 119Besteknr.: 2023-GNS-11 - Status: DEFINITIEF- Datum: 05-12-2023
Aanpassing talud N300 Amstenrade
Opdrachtgever: Provinvie Limburg

01 Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Tek.nr. Omschrijving Schaal Datum/Wijz.datum
_________________________________________________________________________________________
CA230008.001-UO-T01-SIT-01 Situatietekening 1:200 05-12-2023
CA230008.001-UO-T02-DWP-01 Dwarsprofielen, blad 1 1:100 05-12-2023
CA230008.001-UO-T02-DWP-02 Dwarsprofielen, blad 2 1:100 05-12-2023
CA230008.001-UO-T03-LEP-01 Lengteprofiel 1:1000 05-12-2023
CA230008.001-UO-T04-DET-01 Details zie tekening 05-12-2023
CA230008.001-UO-T05-HPL-01 Hoogteplan 1:200 05-12-2023
CA230008.001-UO-T07-OPB-01 Opbreektekening 1:200 05-12-2023

02 Peilen en hoofdafmetingen
Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven. Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen
zijn aangegeven is het N.A.P. De directie geeft nabij het werk een of meerdere vaste hoogtepunten.
De aannemer dient de aangeleverde peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de
uitzetwerkzaamheden te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient
door de aannemer uitgevoerd te worden.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen

tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;
S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed en goedkeuring op het verkeersplan met

afzettingen e.d.;
S3. Controleren van het uitgezette werk;
S4. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen;
S5. Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte damwand constructie;
S6. Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte putten en rioleringen;
S7. Controleren van de rioolinspectiegegevens per fase minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan het

aanbrengen van het wegdek (asfalt- en/of elementenverharding);
S8: Controleren van het aangeleverde plantmateriaal.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende registratiepunten:
R1 Revisiegegevens van mantelbuizen, hoofdriool en putten overdragen aan directie. Uiterlijk 10

werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden per fase.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar
risicovol geachte onderdelen van het werk.
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase;
2. Milieuhygiënische en civieltechnische onderzoeken Geonius:

- Verkennend bodemonderzoek en civieltechnische onderzoek;
3. Maatregelenplan CROW 500;
4. 20160616 Eisenbibliotheek Provincie Limburg - VSE markeringen;
5. Provinciale handleiding RVV-borden 2021;
6. Bloktijden en inzet botsabsorber;
7. Standaard meer- en minderwerkstaat stelpost;
8. Standaard meer- en minderwerkstaat;
9. Wettelijke kaders overbelading;
10 Standaard detectieconfiguratie;
11. Prvlimburg contracteisen, geodetische en data-eisen V0.4;
12. Opbouw asfaltconstructies provincie Limburg - Ontwerplevensduur 20 jaar - Versie 08-07-2022;
13. Mengseldocument Dubofalt PmB ECO Bst;
14. Topocad info-map v20151101;
15. Revisie formulier riolering;
16. Keuringen.

05 Werkterrein
Opslag binnen het werkterrein is niet mogelijk. De aannemer dient in overleg met en ter goedkeuring van de
opdrachtgever een geschikte locatie te bepalen.

06 Bodemonderzoeken
De bijgevoegde bodemonderzoeken zijn uitsluitend bedoeld voor het bepalen van de milieuhygiënische
toestand van de grond en de fundering. Voor al het overige kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

08 Projectspecifieke gegevens / informatie
Bereikbaarheid en toestand van het werkterrein:
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los-
en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang
kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze
laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt
op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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VERPLICHTING
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INLICHTING

1 . . . . . Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden
. . . . .

10 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . . Alle toe te passen verkeersmaatregelen dienen
. . . . . uitgevoerd te worden conform de CROW richtlijn "Werk
. . . . . in Uitvoering 96A/96B". Bij afwijkingen dient altijd
. . . . . overleg en toestemming te zijn van de opdrachtgever.
. . . . .

101 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

101010 102399 . . . . . Aanvraag ontheffingen en vergunningen. EUR N
. . . . . Betreft: het, na goedkeuring van de betreffende
. . . . . wegbeheerders/stakeholders, aanvragen van
. . . . . ontheffingen en vergunningen t.b.v de treffen
. . . . . verkeersmaatregelen.
. . . . . Vergunningen en ontheffingen conform deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Aannemer dient, t.b.v. de uitvoering, rekening te houden
. . . . . met de termijnen voor de aanvraag ontheffingen en
. . . . . vergunningen conform de geldende richtlijnen en
. . . . . wetgeving.
. . . . .

101020 102399 . . . . . Aanvraag tijdelijk verkeersbesluit. EUR N
. . . . . Betreft: het, na goedkeuring van de betreffende
. . . . . wegbeheerders/stakeholders, aanvragen van tijdelijk
. . . . . verkeersbesluit.
. . . . . Aannemer dient, t.b.v. de uitvoering, rekening te houden
. . . . . met de termijnen voor de aanvraag tijdelijk
. . . . . verkeersbesluit conform de geldende richtlijnen en
. . . . . wetgeving.
. . . . .

101030 623001 . . . . . Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het
. . . . . aanbrengen / verwijderen van de tijdelijke
. . . . . verkeersvoorzieningen (afzettingen en omleidingen)
. . . . . t.b.v. de uitvoeringsfasering volgens CROW publicatie
. . . . . 96A/B en rekening houdend met bepaling 01.13.09 in
. . . . . deel 3 van dit bestek.

2. . . . . Opzet verkeersplan(nen)
. . . . . In het plan dient toegelicht te worden hoe de
. . . . . voorzieningen worden aangelegd zodanig dat het
. . . . . verkeer hiervan minimaal hinder ondervindt.
. . . . . De aannemer legt het werkplan, gedateerd en
. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
. . . . . goedkeuring over, minimaal twee weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De directie zendt een exemplaar van het werkplan
. . . . . voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de
. . . . . aannemer.
. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen zendt de
. . . . . aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en
. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
. . . . . goedkeuring.
. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een
. . . . . exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan
. . . . . de aannemer.
. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
. . . . . beoordelen van het ingezonden werkplan door de
. . . . . directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.
. . . . . Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na
. . . . . goedkeuring van het werkplan door de directie.
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101040 620199 . . . . . Toepassen vooraankondiging wegwerkzaamheden. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpalen
. . . . . met tekstbord ter vooraankondiging dat een deel van
. . . . . het wegtracé zal worden afgesloten.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie te bepalen
. . . . . (t.p.v. de zijwegen).
. . . . . Plaatsen zo snel mogelijk na de gunning, minimaal 4
. . . . . weken voor aanvang van de realisatiewerkzaamheden.
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van de benodigde vooraankondigingsborden (met
. . . . . verkeersbordpalen)
. . . . . Inclusief het dagelijks inspecteren van de
. . . . . vooraankondiging en zonodig herstellen.
. . . . . Reflecterend bord, kleur geel, afmeting 1x1m, met zwarte
. . . . . tekst:
. . . . . "Wegens wegwerkzaamheden is de N300 afgesloten van
. . . . . DD-MM-JJJJ t/m DD-MM-JJJJ"
. . . . . 1 week na de start van de daadwerkelijke
. . . . . werkzaamheden kan de aannemer deze
. . . . . vooraankondiging weer verwijderen.
. . . . .

101050 623099 . . . . . Aanbrengen asfaltverharding bypass. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een asfaltverharding in
. . . . . middenberm t.b.v. bypass wegvak t.p.v. werkzaamheden.
. . . . . inclusief het toepassen van de bijbehorende opbreek-,
. . . . . grondwerkzaamheden en verkeersmaatregelen.
. . . . .

101060 623099 . . . . . Opbreken asfaltverharding bypass. EUR N
. . . . . Betreft: het verwijderen van een asfaltverharding in
. . . . . middenberm t.b.v. bypass wegvak.
. . . . . Inclusief het toepassen van de bijbehorende opbreek-,
. . . . . grond, en herstelwerkzaamheden, incl.
. . . . . verkeersmaatregelen
. . . . .

101070 322199 . . . . . Verwijderen NBd-mast. EUR N
. . . . . Betreft: verwijderen NBd-mast inclusief bebording.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar tijdelijk depot.
. . . . .

101080 322199 . . . . . Herplaatsen NBd-mast. EUR N
. . . . . Betreft: Herplaatsen NBd-mast inclusief bebording.
. . . . . Inclusief het toepassen van de bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden, incl. verkeersmaatregelen
. . . . . Materiaal vrijgekomen uit tijdelijk depot.
. . . . .

102 . . . . . Tekeningen
. . . . .
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102010 623002 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het vervaardigen van werktekeningen inzake de
. . . . . tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen volgens
. . . . . paragraaf 103
. . . . . Rekening houden met de diverse onderdelen van het
. . . . . werk en rekening houden met een gefaseerde
. . . . . uitvoering conform het verkeersplan.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk
. . . . . in Uitvoering'
. . . . . De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de
. . . . . diverse afzettingen ter goedkeuring aan de directie
. . . . . overleggen.
. . . . . Inclusief het aanvragen van de benodigde vergunningen.
.1. . . . Aantal uit te werken fases: 1
. .1. . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A0
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen digitaal aanleveren in pdf-formaat
. . . . .

103 . . . . . Afzettingen
. . . . .

1032 . . . . . Afzettingen >4 weken
. . . . .

103210 621005 . . . . . Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden grondkering N300
. . . . . De afzetting(en) opnemen en herplaatsen afhankelijk
. . . . . van de vorderingen van het totale werk.

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b, figuurnummer 1306a
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

103220 621006 . . . . . Instandh. afz.(en) op dubbelb.(niet-autosnel)weg. week 8,00 V
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).103210

. . . . .
103230 621008 . . . . . Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 1,00 V

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 103210
. . . . .

104 . . . . . Tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . .

104010 620099 . . . . . Aanbrengen 2-0 systeem. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden grondkering N300
. . . . . De afzetting(en) opnemen en herplaatsen afhankelijk
. . . . . van de vorderingen van het totale werk.
. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b, figuurnummer 1308a
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
. . . . . km/h
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

104020 620099 . . . . . Instandhouden 2-0 systeem. week 8,00 V
. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).104010
. . . . .

104030 620099 . . . . . Verwijderen 2-0 systeem. Keer 1,00 V
. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 104010
. . . . .
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105 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen
. . . . .

105010 624001 . . . . . Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Afzettingen en voorzieningen aangebracht volgens
. . . . . paragraaf 103

9. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/werkdag
. . . . .

11 . . . . . Opruimingswerkzaamheden
. . . . .

111 . . . . . Terreininrichting
. . . . .

111010 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 6 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil:
. . . . . - zwerfvuil;
. . . . . - diverse.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

111020 320099 . . . . . Verwijderen afzetpaal, hergebruik. st 2,00 V
. . . . . Situering: bestaande afzetpaal met zonnepaneel
. . . . . binnen de werkgrenzen
. . . . . Uit het maaiveld
. . . . . Bijzonderheden:
. . . . . - inclusief grondwerk.
. . . . . Metalen afzetpaal, incl. zonnepaneel, hoogte t.o.v. het
. . . . . maaiveld ca. 3,00 m
. . . . . Inclusief loskoppelen door een erkend installateur en
. . . . . verwijderen bekabeling
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . materialendepot en daar te plaatse tijdelijk opslaan
. . . . . t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr(s).731010
. . . . . Niet herbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis).
. . . . .

111030 261199 . . . . . Verwijderen schakelkast, hergebruik. st 1,00 N
. . . . . Situering: bestaande schakelkast telpunt binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Uit het maaiveld
. . . . . Schakelkast van metaal,
. . . . . afmetingen 1000 x 700 x 300 mm.
. . . . . Verwijderen inclusief verankering
. . . . . Inclusief loskoppelen door een erkend installateur en
. . . . . verwijderen bekabeling
. . . . . Uitgangspunt: ca. 10,00 m1 kabel
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . materialendepot en daar te plaatse tijdelijk opslaan
. . . . . t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr(s).731020
. . . . . Niet herbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis).
. . . . .

111040 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 90,00 V
. . . . . Situering: afrastering binnen de werkgrenzen

2. . . . . Houten palen met gaas
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1 . Hoogte tot 1,25 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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112 . . . . . Verwijderen wegbebakening
. . . . .

1121 . . . . . Verwijderen bebording
. . . . .

112110 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Situering: bestaande verkeersbordpalen, inclusief
. . . . . verkeersborden, binnen de werkgrenzen

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II
. . . . . Modelnummer: L14
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . materialendepot en daar te plaatse tijdelijk opslaan
. . . . . t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr(s).710010
. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis).
. . . . .

112120 322212 . . . . . Verwijderen hectometerborden, met inbegrip van st 3,00 V
. . . . . bijbehorende palen of bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: bestaande hectometerborden ter plaatse van
. . . . . te verwijderen geleiderail volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 113110
. . . . . In het werk nagaan of hectometerborden hergebruikt
. . . . . kunnen worden.
. .2. . . Van de geleiderail
. . . .9 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . materialendepot en daar te plaatse tijdelijk opslaan
. . . . . t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr(s).720010
. . . . . Niet herbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

1122 . . . . . Verwijderen markering
. . . . .

112210 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 175,00 N
. . . . . Situering: lijnmarkering op te verwijderen teervrije
. . . . . asfaltverharding

7. . . . . Lengtemarkering doorgetrokken
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .9. . . Op een teervrije asfaltverharding
. . .9. . Verwijderen ter keuze van aannemer
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

112220 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 58,50 N
. . . . . Situering: lijnmarkering op te verwijderen teervrije
. . . . . asfaltverharding

2. . . . . Blokstreep 1-3
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .9. . . Op een teervrije asfaltverharding
. . .9. . Verwijderen ter keuze van aannemer
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .
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112230 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 5,10 N
. . . . . Situering: lijnmarkering op te verwijderen teervrije
. . . . . asfaltverharding

7. . . . . Lengtemarkering 3-9
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .9. . . Op een teervrije asfaltverharding
. . .9. . Verwijderen ter keuze van aannemer
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

113 . . . . . Afschermingsvoorzieningen
. . . . .

1131 . . . . . Verwijderen geleiderail
. . . . .

113110 330201 . . . . . Verwijderen geleiderail, in aardebaan. m 150,00 V
. . . . . Situering: geleiderail in bestaand profiel (aardebaan)

1.4. . . . Type VLP, paalafstand 133
. .1. . . Voorzien van INP-14 palen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting
. . . . .

113120 330201 . . . . . Verwijderen geleiderail, in aardebaan. m 160,00 V
. . . . . Situering: geleiderail in bestaand profiel (aardebaan)

1.7. . . . Type F, paalafstand 400
. .1. . . Voorzien van INP-14 palen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting
. . . . .

1132 . . . . . Verwijderen keerconstructie
. . . . .

113210 334199 . . . . . Verwijderen betonnen geleidebarrier. m 61,00 V
. . . . . Situering: geleiderbarrier in bestaand profiel
. . . . . (aardebaan)
. . . . . Type: stepbarrier
. . . . . Afmetingen: 3500 x 750 x 900 mm
. . . . . Inclusief overgangsconstructie.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting
. . . . .

114 . . . . . Groenvoorzieningen
. . . . .

114010 510103 . . . . . Maaien gewas. are 2,00 V
. . . . . Situering: Talud binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft: gras

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .2. . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

114020 222107 . . . . . Frezen. are 2,00 V
. . . . . Situering: talud binnen de werkgrenzen
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.2. . . . Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3
. . . .2 . Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .
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114030 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 1,00 V
. . . . . Situering: begroeiing op talud binnen de werkgrenzen
. . . . . Karakter van de begroeiing: opgaande heesterbeplanting

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.2. . . . Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .1. . Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)
. . . .4 . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder m3 0,20 L
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
. . . . . gaten vullen met zand in aanvulling of ophoging
. . . . .2 Vrijgekomen hout materialen verkleinen tot een grootte
. . . . . van ten hoogste ca. 50 mm en vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

12 . . . . . Verwijderen verhardingen
. . . . .

120 . . . . . Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem
. . . . .

120010 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek Geonius
. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren opbreek-, vervoers- en
. . . . . verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 1212:
. . . . . teervrije asfaltverharding.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
. . . . . milieukundig onderzoek Geonius
.9. . . . Basishygiëne conform CROW-publicatie 400
. . . . .

121 . . . . . Asfaltverhardingen
. . . . .

121110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 16,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen rijweg bestaand op nieuw
. . . . . profiel

1. . . . . Asfaltverharding
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 25 mm
. . . . . tot ten hoogste 30 mm
. . . . .

1212 . . . . . Teervrije asfaltverharding
. . . . .

121210 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 3.210,00 V
. . . . . Situering: bestaande deklaag t.p.v. werkzaamheden (KM
. . . . . 5.4 t/m 5.8)
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij asfalt
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: conform milieukundig
. . . . . onderzoek Geonius

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 25 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 121220 (201 ton).
. . . . .

121220 810799 . . . . . Vervoeren teervrije asfaltverharding. ton 201,00 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen teervrije asfaltverharding volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 121210
. . . . . Vrijgekomen teervrije asfaltverharding vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

122 . . . . . Straatwerk
. . . . .
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122010 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 3,00 V
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel t.p.v. te
. . . . . verwijderen telpunt.
. . . . . Betreft: hergebruik betontegels t.b.v. verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 523020

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .1. Hele betontegels pakketteren
. . . . . Afmetingen pakket 0,80 x 1,20 x 0,44 m
. . . . . Gebroken betontegels vervoeren naar: een inrichting
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 122020
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting
. . . . .

122020 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 3,00 V
. . . . . Betreft: betontegels vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 122010

7. . . . . Betontegels
.9. . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer
. . . .9 . Materialen na bewerking vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 122030
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

122030 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 3,00 V
. . . . . Betreft: betontegels vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 122010
. .1. . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . materialendepot en daar te plaatse tijdelijk opslaan
. . . . . t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr(s).523020
. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis).
. . . . .

122040 831799 . . . . . Opbreken grasbetontegels, hergebruik. m2 28,00 V
. . . . . Situering: grasbetontegels in bestaand profiel t.p.v. te
. . . . . verwijderen stormgoot
. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
. . . . . Grasbetontegels, afm. 600 x 400 x 120 mm
. . . . . Hele grasbetontegels palletteren
. . . . . Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,48 m
. . . . . Gebroken grasbetontegels vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Rekening houden met 2% breuk
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 0,50 H
. . . . . bestekspostnr(s). 122050
. . . . . Overige vrijgekomen materialen (breuk) vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

122050 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 27,50 V
. . . . . Betreft: grasbetontegels vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 122040

9. . . . . Grasbetontegels, afm. 600 x 400 x 120m m
.9. . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer
. . . .9 . Materialen na bewerking vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 122060
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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122060 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 27,50 V
. . . . . Betreft: grasbetontegels vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 122040
. .9. . . Grasbetontegels, 600 x 400 x 120 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . materialendepot en daar te plaatse tijdelijk opslaan
. . . . . t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr(s).524010
. . . . . Niet herbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . . Vervoersafstand ca. 10 km (enkele reis).
. . . . .

123 . . . . . Betonbanden
. . . . .

123010 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 6,00 V
. . . . . Situering: betonbanden in bestaand profiel t.p.v. te
. . . . . verwijderen telpunt.
. . .5 . . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

13 . . . . . Verwijderen funderingen
. . . . .

130 . . . . . Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem
. . . . .

130010 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek Geonius
. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers-
. . . . . en verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 131
. . . . . t/m 134

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
. . . . . milieukundig onderzoek Geonius
.9. . . . Basishygiëne conform CROW-publicatie 400
. . . . .

131 . . . . . Verwijderen funderingen
. . . . .

131010 800403 . . . . . Verwijderen laag zandcement. m2 30,00 V
. . . . . Situering: zandcement stabilisatielaag in bestaand
. . . . . profiel t.p.v. te verwijderen stormgoot.
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Industrie
. . . . . conform milieukundig onderzoek Geonius

2. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
.4. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Zandcement
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 132010 (9 m3)
. . . . .

132 . . . . . Funderingen vervoeren
. . . . .

132010 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 9,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).131010
. . . . . Fundering: zandcement stabilisatielaag
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . Industrie conform milieukundig onderzoek Geonius
. . . . . Vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

134 . . . . . Bijkomende werkzaamheden funderingen
. . . . .

14 . . . . . Verwijderen en reinigen riolering
. . . . .
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141 . . . . . Reinigen en inspecteren
. . . . .

141010 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 9,00 V
. . . . . Situering: te handhaven rioolput in bestaand profiel
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr.141020
. . . . .

141020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 450,00 V
. . . . . Situering: te handhaven riool in bestaand profiel
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): 600 mm
. . .6. . Verontreinigingsgraad tot 15% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 141020
. . . . .

141030 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 45,00 V
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 141010 en 141020

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .

143 . . . . . Verwijderen riolering
. . . . .

143010 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 60,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen kunststof riool Ø160 mm in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

3. . . . . Materiaal: PE
.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

143020 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Situering: putrand in bestaand profiel

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

143110 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 5,00 V
. . . . . Situering: straatkolk in bestaand profiel

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . . . Inclusief het verwijderen van de stabilisatielaag
. . . . . rondom de kolk.
. . . .1 . Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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143120 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 2,50 V
. . . . . Situering: vervallen kolkaansluitingen Ø160 mm in
. . . . . bestaand profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 23

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

15 . . . . . Werkzaamheden kabels en leidingen
. . . . .

150 . . . . . Ontgraven en aanvullen proefsleuven
. . . . .

150110 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 50,00 V
. . . . . Situering: in het werk nader te bepalen
. . . . . Opbouw van de ondergrond: conform milieukundig
. . . . . onderzoek Geonius, indicatief klasse Industrie
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m
. . . . . Minimale afmeting proefsleuf: 2.50 x 0,30 (l x b)
. . . . . Ontgraven handmatig uitvoeren.

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden
. . . . . verdichten tot 90% van de oorspronkelijke
. . . . . verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

150120 102199 . . . . . Beschermen kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Situering: t.b.v. de grondwerkzaamheden zoals
. . . . . opgenomen in hoofdstuk 2 van dit bestek.
. . . . . Betreft: alle noodzakelijke maatregelen om kabels en
. . . . . leidingen tijdens uitvoering van de werkzaamheden te
. . . . . beschermen
. . . . . Bescherming conform de eisen van kabel- en
. . . . . leidingbeheerders
. . . . . Het handmatig graven van alle benodigde proefsleuven
. . . . . behoort tevens tot de werkzaamheden volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 150110
. . . . . Inclusief alle benodigde voorzieningen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .
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2 . . . . . Grondwerk
. . . . .

20 . . . . . Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem
. . . . .

200 . . . . . Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem
. . . . .

200010 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek Geonius
. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers-
. . . . . en verwerkingswerkzaamheden volgens hoofdstuk 21
. . . . . t/m 29.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
. . . . . milieukundig onderzoek Geonius.
.9. . . . Basishygiëne conform CROW-publicatie 400
. . . . .

21 . . . . . Grondwerk hoofdriool
. . . . .

211 . . . . . Rioolsleuf ontgraven
. . . . .

211010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 490,00 V
. . . . . Situering: sleuf rwa-hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
. . . . . indicatief klasse AW2000/Industrie
. . . . . Taluds 1 : 0

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 211040
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 2,50 m
. . .9. . conform bepaling 24.02.01 van deel 3 van dit bestek
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 270020 (industrie)
. . . . .

211020 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 50,00 V
. . . . . Situering: sleuf te vervallen riolering
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
. . . . . indicatief klasse AW2000/Industrie
. . . . . Taluds 1 : 0

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 211040
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 2,50 m
. . .9. . conform bepaling 24.02.01 van deel 3 van dit bestek
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .
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211030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit werkgat rioolput. m3 15,00 V
. . . . . Situering: nieuwe rioolputten
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
. . . . . indicatief klasse AW2000/industrie
. . . . . Bijzonderheid: minimaal 0,50 m rondom de nieuw te
. . . . . plaatsen put ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 270020 (industrie)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Bescherming tegen inkalving volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 211040
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211040 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 360,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Situering: Sleuf RWA, rioolputten en vervallen riolering

9. . . . . Constructie ter keuze van de aannemer
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .8. . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

212 . . . . . Rioolsleuf aanvullen en verdichten
. . . . .

212010 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 20,00 V
. . . . . Situering: sleuf rwa-hoofdriool in nieuw profiel

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 2,50 m
.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand in zandbed, geleverd m3 20,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 212040
. . . .2 . De aanvulling niet verdichten
. . . . .

212020 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 55,00 V
. . . . . Situering: sleuf verwijderde riolering.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 2,50 m
.9. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het m3 50,00 I
. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr(s). 211020. Te kort
. . . . . komende grond leveren volgens bestekspostnr(s).212040
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . .

212030 220301 . . . . . Grond verwerken in werkgat rioolput. m3 7,50 V
. . . . . Situering: werkgat nieuwe rioolputten
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 7,50 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 2,50 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .3 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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212040 220321 . . . . . Leveren grond. m3 32,50 V
. . . . . Betreft: zand in zandbed t.b.v. het aanvullen van de
. . . . . rioolsleuf volgens bestekspostnr(s). 212010, 212020 en
. . . . . 212030

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
.1. . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 32,50 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

22 . . . . . Grondwerk drainage
. . . . .

221 . . . . . Ontgraven drainage
. . . . .

221010 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 355,00 V
. . . . . Situering: horizontale drainage t.p.v. nieuw aan te
. . . . . brengen damwandconstructie.
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s). 221020

9. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering van
. . . . . 1,50 tot 3,00 m
. .9. . . Breedte sleuf ca. 0,75 m
. . .2. . Gemiddelde lengte per drain ca. 35,00 m
. . . .9 . Vrijgekomen grond naar soort en kwaliteitsklasse m3 497,00 I
. . . . . gescheiden vervoeren naar depot volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 270020 (industrie)
. . . . .

221020 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 355,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Situering: horizontale drainage t.p.v. nieuw aan te
. . . . . brengen damwandconstructie.

9. . . . . Constructie ter keuze van de aannemer
. . . . . Bijbehorende constructieberekening dient verwerkt te
. . . . . zijn in het werkplan.
.1. . . . Aan een zijde van de sleuf
. .8. . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 3,00 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

222 . . . . . Aanvullen drainage
. . . . .

222010 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 355,00 V
. . . . . Situering: sleuf horizontale drainage t.p.v. nieuw aan te
. . . . . brengen damwandconstructie.
. . . . . Betreft: aanvulling tot onderzijde silexkoffer,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 222020

3. . . . . Aanvullen met zand in zandbed m3 887,50 I
. .9. . . Tot onderzijde silex-koffer, ten minste 1,20 m onder
. . . . . bovenzijde damwand aanvullen met zand geleverd
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 222040
. . . .2 . Gemiddelde lengte per drain ca. 35,00 m
. . . . .
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222020 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 345,00 V
. . . . . Situering: sleuf horizontale drainage t.p.v. nieuw aan te
. . . . . brengen damwandconstructie.
. . . . . Betreft: aanvulling silex-koffer

4. . . . . Aanvullen met grind Silex 14-32, geleverd volgens m3 228,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 222050
. . .2. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering
. . . . . 0,85 m
. . . .3 . Gemiddelde lengte per drain ca. 35,00 m
. . . . .

222030 224602 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.150,00 V
. . . . . Situering: sleuf horizontale drainage t.p.v. nieuw aan te
. . . . . brengen damwandconstructie.
. . . . . Grondsoorten: aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 222020

9. . . . . Geotextiel: m2 1.150,00 L
. . . . . - Type: A83009, conform BRL 52250
. . . . . - Openingsgrootte: O 90 = 250 µm
. . . . . - Kleur: grijs
. . . . . - Rolbreedte: 5,15 m
. .9. . . Aanbrengen in sleuf drainage conform voorschriften
. . . . . leverancier
. . . . . Na plaatsing geotextiel omhullen rondom grondsoort
. . . . . afm. min. 0,75 x 0,85 m (b x h)
. . .4 . . De banen aanbrengen met een overlap van min 0,50 m
. . . . .

222040 220321 . . . . . Leveren grond. m3 887,50 V
. . . . . Betreft: zand in zandbed t.b.v. het aanvullen van de sleuf
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 222010

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
.1. . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 887,50 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222050 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 342,00 V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . Betreft: steenmengsel t.b.v. het aanvullen van de sleuf
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 222020

1. . . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente Silex ton 342,00 L
.3. . . . Sortering 14/32
. . . . .1 Plaats van levering: op plaats van verwerking
. . . . .

23 . . . . . Grondwerk kolkaansluitingen
. . . . .

231 . . . . . Rioolsleuf ontgraven
. . . . .

231010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 10,00 V
. . . . . Situering: sleuf t.b.v. het opsporen en vrijgraven van
. . . . . vervallen kolkaansluitingen in bestaand profiel
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
. . . . . indicatief klasse AW2000/Industrie
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 270020 (industrie)
. . . . .
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231020 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 5,00 V
. . . . . Situering: vervallen kolken in bestaand profiel
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
. . . . . indicatief klasse AW2000/Industrie
. . . . . Bijzonderheid: minimaal 0,50 m rondom kolk ontgraven

3. . . . . In vaste grond
.3. . . . Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3
. . .9. . Betreft gat t.b.v. vervallen kolken
. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 270020 (industrie)
. . . . . Gaten aanvullen met gestabiliseerd zand, inclusief m3 10,00 L
. . . . . verdichten (2,00 m3 per kolk)
. . . . .

232 . . . . . Rioolsleuf aanvullen en verdichten
. . . . .

232010 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 10,00 V
. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in
. . . . . zandbed geleverd volgens bestekspostnr(s). 232020
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . .

232020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 10,00 V
. . . . . Betreft: zand in zandbed t.b.v. het aanvullen van de sleuf
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 232010

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
.1. . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 10,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

25 . . . . . Grondwerk terrein
. . . . .

251 . . . . . Terrein ontgraven
. . . . .

251010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein. m3 621,00 V
. . . . . Situering: talud terrein in bestaand profiel (ca. 2070 m2)
. . . . . Grondsoort: teelaarde conform milieukundig onderzoek
. . . . . Geonius, indicatief klasse AW2000
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 270010 (AW2000)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

252 . . . . . Percelen en terreinen aanvullen
. . . . .
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252010 220301 . . . . . Grond verwerken in terreinen m3 423,00 V
. . . . . Situering: terrein in nieuw profiel
. . . . . Betreft: aanvulling toplaag nieuw talud (ca. 1410 m2)
. . . . . Grondsoort: Teelaarde conform milieukundig onderzoek m3 423,00 I
. . . . . Geonius, indicatief klasse AW2000
. . . . . Grond uit tijdelijk depot
. . . . . Vervoerd uit depot volgens bestekspostnr(s). 280070

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,30 m
.9. . . . Breedte bovenzijde variabel
. .1. . . Taluds 1 : 2
. . .6 . . Profileren volgens bestekspostnr.252030
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

252020 220301 . . . . . Grond verwerken in terreinen. m3 1.042,00 V
. . . . . Situering: terrein in nieuw profiel
. . . . . Betreft: aanvulling nieuw talud (ca. 1410 m2)
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius, m3 1.042,00 L
. . . . . indicatief klasse AW2000
. . . . . Grond uit tijdelijk depot
. . . . . Vervoerd uit depot volgens bestekspostnr(s). 280070 (198
. . . . . m3) en 280050 (844 m3)

9. . . . . Gemiddelde hoogte variabel
.9. . . . Breedte bovenzijde variabel
. .1. . . Taluds 1 : 2
. . .6 . . Profileren volgens bestekspostnr.252030
. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.252040
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

252030 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.420,00 V
. . . . . Situering: terrein in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
. . . . . indicatief klasse AW2000

1. . . . . Oppervlakken boven water
.2. . . . Talud 1: 2
. .9. . . Breedte oppervlak variabel
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

252040 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.420,00 V
. . . . . Situering: terrein in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
. . . . . indicatief klasse AW2000/Industrie
. . . . .

252050 220399 . . . . . Grond verwerken in terrein  , dik variabel. EUR N
. . . . . Situering: terrein in bestaand profiel
. . . . . Betreft: aanvulling en/of herstel van terrein  .
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius,
. . . . . indicatief klasse AW2000
. . . . . Gemiddelde hoogte variabel
. . . . . Breedte bovenzijde variabel
. . . . .

27 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .
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270010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 621,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).251010
. . . . . Grondsoort: teelaarde conform milieukundig onderzoek
. . . . . Geonius
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . AW2000.
.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

270020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.022,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).211010, 211030, 221010, 231010 en
. . . . . 231020
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . Industrie
.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . .

28 . . . . . Depot grond
. . . . .

280010 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 621,00 V
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer
. . . . . Grondsoort: teelaarde conform milieukundig onderzoek m3 621,00 I
. . . . . Geonius, indicatie klasse AW2000

5. . . . . Hoogte 3,00 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 50 m2
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .3 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 270010
. . . . .

280020 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 1.022,00 V
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius, m3 1.022,00 I
. . . . . indicatie klasse Industrie

5. . . . . Hoogte 3,00 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 100 m2
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .3 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 270020
. . . . .

280030 175199 . . . . . Aanbrengen folie. m2 1.500,00 V
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v.
. . . . . bestekspostnr(s). 280010 en 280020
. . . . . Betreft: het aanbrengen van folie onder het depot om te m2 600,00 L
. . . . . voorkomen dat de grond c.q. funderingsmateriaal
. . . . . contact maakt met de bodem.
. . . . . Het depot afdekken met folie. m2 900,00 L
. . . . . Indien de aannemer de afdichting niet middels folie
. . . . . kan waarborgen zijn, in overleg met de directie,
. . . . . afwijkende voorstellen mogelijk.
. . . . . Hierop zal geen verrekening plaatsvinden.
. . . . . Inclusief het verwijderen van de folie.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .
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280040 101501 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v.
. . . . . bestekspostnr(s). 280010 en 280020

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. . . . . Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag
. . . . . met behulp van een hangslot afgesloten te worden.
. . . . . Een sleutel ter beschikking stellen aan de st 1,00 L
. . . . . opdrachtgever.
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijk gronddepot
. . . . . Nadat de grond c.q. funderingsmateriaal uit het depot is
. . . . . ontgraven en afgevoerd de bouwhekken opnemen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . . Het terrein onder en direct aansluitend aan de depots
. . . . . herstellen in de oorspronkelijke toestand.
. .2. . . Bouwhek met voet inclusief de benodigde
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Afmetingen hek:
. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 1,80 m en voorzien st 20,00 I
. . . . . van bevestigingshaken;
. . . . . Afmetingen betonvoet: st 21,00 I
. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m
. . . . .

280050 220299 . . . . . Grond ontgraven en vervoeren. m3 844,00 V
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer
. . . . .

280051 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 844,00 I
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 280010
. . . . .

280052 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 844,00 I
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . AW2000
. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).252020

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 280010
. . . . .

280060 220299 . . . . . Grond ontgraven en afvoeren. m3 178,00 V
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer
. . . . .

280061 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 178,00 I
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 280020
. . . . .
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280062 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 178,00 I
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Industrie
. . . . . voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 291010
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 280020
. . . . .

280070 220299 . . . . . Grond ontgraven en vervoeren. m3 621,00 V
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer
. . . . .

280071 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 621,00 I
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 280010
. . . . .

280072 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 621,00 I
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . AW2000
. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).252010 en 252020

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 280010
. . . . .

29 . . . . . Bijkomende werkzaamheden grondwerk
. . . . .

291 . . . . . Algemene werkzaamheden
. . . . .

291010 242101 . . . . . Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . T.b.v. af te voeren grond volgens bestekspostnr(s).280060
. . . . . Bijzonderheid: grond(soorten) separaat bemonsteren
. . . . . conform de geldende protocollen en NEN-normen (zie
. . . . . www.sikb.nl)

9. . . . . Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek (incl.
. . . . . PFAS-onderzoek conform het vigerende handelingskader)
. . . . .1 Rapportage digitaal aanleveren.
. . . . . Formaat: op USB-stick in pdf-formaat
. . . . .
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3 . . . . . Riolering
. . . . .

31 . . . . . Hoofdriool
. . . . .

315 . . . . . Riool van HDPE
. . . . .

315010 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 15,00 V
. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1.3. . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L
. . . . . kleur grijs, RAL 7037
. .9.9. . Nominale middellijn 300 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . aangevormde mof
. . . . .

32 . . . . . Drainage
. . . . .

321 . . . . . Horizontale drainage
. . . . .

321010 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 355,00 V
. . . . . Situering: horizontale drainage in nieuw profiel
. . . . . Betreft: drainage in zand voor zandbed
. . . . . Type: Percodrain

9. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 355,00 L
. .7. . . Uitwendige diameter 160 mm
. . . .9.9 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm
. . . . . Drukklasse SDR17
. . . . . inclusief koppelstukken
. . . . .

321020 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 345,00 V
. . . . . Situering: horizontale drainage in nieuw profiel
. . . . . Betreft: drainage in silexkoffer
. . . . . Type: Percodrain

9. . . . . PE-buizen geribbeld en 2/3 geperforeerd m 345,00 L
. .9. . . Uitwendige diameter 250 mm
. . . .9.9 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm
. . . . . Drukklasse SDR17
. . . . . inclusief koppelstukken
. . . . .

321030 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 10,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Situering: horizontale drainage in nieuw profiel t.p.v.
. . . . . uitstroom- / doorspuitvoorziening
. . . . . Betreft: y-stuk t.b.v. drainage in zand voor zandbed
. . . . . Type: Percodrain

2. . . . . Materiaalsoort: PP
.9. . . . Y-stuk, diameter 160 mm st 10,00 L
. . . .3 . Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
. . . . .

322 . . . . . Uitstroomvoorziening drainage
. . . . .

322010 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 10,00 V
. . . . . Situering: uitstroom- / doorspuitleiding horizontale
. . . . . drainage in nieuw profiel
. . . . . Type: Percodrain

9. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 10,00 L
. .7. . . Uitwendige diameter 160 mm
. . . .9.9 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm
. . . . . Drukklasse SDR17
. . . . .
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322020 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 10,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Situering: uitstroom- / doorspuitvoorziening horizontale
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft: afsluiting gat t.b.v. doorvoer damwand

9. . . . . Materiaalsoort: EDPM
.9. . . . Doorvoerplug: 220/160 st 10,00 L
. . . . .

322030 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 5,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Situering: uitstroom- / doorspuitvoorziening horizontale
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft: afsluiting gat t.b.v. doorvoer damwand

9. . . . . Materiaalsoort: EDPM
.9. . . . Doorvoerplug: 310/250 st 5,00 L
. . . . .

322040 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 25,00 V
. . . . . Situering: uitstroom- / doorspuitvoorziening horizontale
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft: standpijp, inclusief aansluitingleiding Tegra put
. . . . . en doovoerleiding damwand

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 L
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .3 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet, trekvast
. . . . .

322050 252899 . . . . . Aanbrengen hulpstukken voor PVC-buis. st 5,00 V
. . . . . Betreft: T-stuk t.b.v. standpijp drainage in Silex
. . . . . T-stuk, diameter 250 mm st 5,00 L
. . . . . Materiaalsoort: PVC
. . . . .

322060 252899 . . . . . Aanbrengen hulpstukken voor PVC-buis. st 5,00 V
. . . . . Betreft: bocht t.b.v. standpijp drainage in Silex
. . . . . Bocht, 90 gr, diameter 250 mm st 5,00 L
. . . . . Materiaalsoort: PVC
. . . . .

34 . . . . . Controleputten
. . . . .

341 . . . . . Prefab betonnen putten
. . . . .

341020 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: put t.b.v. afvoer drainage
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm
. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,50 m (putbodem-mv)
. . . . . In te storten element(en):
. . . . . - rubberringaansluiting Ø315 mm (PVC) st 1,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de
. . . . . laagst aansluitende buis
. . . .1 . Kegelstuk
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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341030 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Situering: put t.b.v. afvoer drainage

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 341020
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. . . . . d.m.v. boren.
. .9. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat: st 2,00 I
. . . . . - Ø160 mm; st 1,00 L
. . . . . - Ø250 mm. st 1,00 L
. . . . . inclusief bijbehorende rubberringaansluiting
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

343 . . . . . Kunststof putten
. . . . .

343010 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Situering: controle putten drainage aan achterzijde
. . . . . damwand.
. . . . . Betreft: controleput drainage in silex-koffer

9. . . . . Put, nominale middellijn 425 mm st 1,00 L
. . . . . - Type: Tegra 425
. . . . . - Aantal aansluitingen: 2x Ø250, recht 180 gr.
. . . . . - Materiaal: PP
. . . . . - Gemiddelde puthoogte: 5000 mm (bodem
. . . . . put-maaiveld)
. . . . . - Leverancier: Wavin
. .3. . . Put met vlakke bodem
. . . . .

343020 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 3,00 V
. . . . . Situering: controle putten drainage aan achterzijde
. . . . . damwand.
. . . . . Betreft: controleput drainage in silex-koffer

9. . . . . Put, nominale middellijn 425 mm st 3,00 L
. . . . . - Type: Tegra 425
. . . . . - Aantal aansluitingen: 3x Ø250, recht 180 gr.
. . . . . - Materiaal: PP
. . . . . - Gemiddelde puthoogte: 5000 mm (bodem
. . . . . put-maaiveld)
. . . . . - Leverancier: Wavin
. .3. . . Put met vlakke bodem
. . . . .

343030 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 3,00 V
. . . . . Situering: controle putten drainage aan achterzijde
. . . . . damwand.
. . . . . Betreft: controleput drainage in silex-koffer

9. . . . . Put, nominale middellijn 425 mm st 3,00 L
. . . . . - Type: Tegra 425
. . . . . - Aantal aansluitingen: 2x Ø250, bocht 150 gr.
. . . . . - Materiaal: PP
. . . . . - Gemiddelde puthoogte: 5000 mm (bodem
. . . . . put-maaiveld)
. . . . . - Leverancier: Wavin
. .3. . . Put met vlakke bodem
. . . . .
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343040 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 2,00 V
. . . . . Situering: controle putten drainage aan achterzijde
. . . . . damwand.
. . . . . Betreft: controleput drainage in silex-koffer

9. . . . . Put, nominale middellijn 425 mm st 2,00 L
. . . . . - Type: Tegra 425
. . . . . - Aantal aansluitingen: 2x Ø250, bocht 90 gr.
. . . . . - Materiaal: PP
. . . . . - Gemiddelde puthoogte: 5000 mm (bodem
. . . . . put-maaiveld)
. . . . . - Leverancier: Wavin
. .3. . . Put met vlakke bodem
. . . . .

343050 252299 . . . . . Aanbrengen schacht van kunststof. st 9,00 V
. . . . . Betreft: schacht t.b.v. controleput drainage silex-koffer
. . . . . Schacht, nominale middellijn 425 mm st 9,00 L
. . . . . - Type: Tegra 425 Schachtbuis
. . . . . - Materiaal: PP
. . . . . - Druksterkte: SN2
. . . . . - Hoogte: 250 mm
. . . . . - Leverancier: Wavin
. . . . .

343060 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 9,00 V
. . . . . Betreft: putrand t.b.v. controleput drainage silex-koffer
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 9,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . - Type: Tegra Betonring DN600
. . . . . - Materiaal: Beton
. . . . . - Diameter: Ø680 mm
. . . . . - Incl. gietijzeren rooster
. . . . . - Leverancier: Wavin
. . .9. . Putrand op hoogte brengen volgens specificaties
. . . . . leverancier
. . . . .

36 . . . . . Putranden
. . . . .

360110 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 V
. . . . . Situering: putafdekking rwa-hoofdriool t.p.v. bermen
. . . . . uitstroomvoorziening drainage in nieuw profiel
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 5,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . - Deksel: spijlenrooster 800x800mm
. . . . . - Hoogte putrand: 240 mm
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie, type 1.
. . . . . Metselstenen waalformaat, gerekend met 3 stellagen st 375,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen
. . . . .

37 . . . . . Tijdelijke voorzieningen
. . . . .

370010 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. de
. . . . . aanleg van het hoofdriool in nieuw profiel

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen Ø400 mm
.9. . . . De regen-water-afvoer waarborgen
. . . . . De wijze waarop de regen-water-afvoer gewaarborgd
. . . . . wordt is ter keuze van de aannemer (Rekening houden
. . . . . met minimaal 150 m3/uur)
. . . . .
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370020 531123 . . . . . Aanbrengen kabeldrager. m 10,00 V
. . . . . Betreft: tijdelijk voorziening voor de aanleg van het
. . . . . hoofdriool en kolkaansluitingen t.b.v.
. . . . . geleiding/ondersteuning kruisende kabels en leidingen
. . . . . nutsvoorzieningen
. . . . . Inclusief fundatie- en bevestigingsmiddelen,
. . . . . grondwerken

9. . . . . Door middel van een door de aannemer nader te m 10,00 L
. . . . . bepalen constructie
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met metalen
. . . . . kabeldragers
. . . . .

38 . . . . . Rioolreiniging, -inspectie & beproeving
. . . . .

380010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 15,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool
. . . . . Aantal tussenliggende putten: 0 st
. . . . . Putten bestaande uit: beton
. . . . . Grootste putafstand: 15 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
. . .9 . . Verontreinigingsgraad tot 5% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 380050
. . . . .

380020 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 9,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegde controle put
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2. . . . . Afmetingen putdeksel: Ø680 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr.380050
. . . . .

380030 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 5,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegde hoofdput
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

2. . . . . Afmetingen putdeksel: 800 x 800 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr.380050
. . . . .

380040 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 2,00 V
. . . . . Situering: bestaande kolken t.p.v. werkzaamheden

9. . . . . Straat-, trottoir en/of combikolken
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg
. . . . . zand en/of funderingsmateriaal
. .9 . . . Reinigen ter keuze van de aannemer
. . .1. . Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan
. . . . . locatiebepaling
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr.380050
. . . . .
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380050 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 0,50 V
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 380010 t/m 380040

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.
. . . . .

380060 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 15,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool
. . . . . Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens
. . . . . NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde
. . . . . classificatietabellen
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een USB-stick
. . . . . Grootste putafstand: 15 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.6. . . . Materiaal riool: kunststof, PE
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: Ø300 mm
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
. . . . . 5,0 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken
. . . . . van toestandsaspecten met een klasse > 1
. . . .2 . Opnamen aanleveren op een USB-stick in
. . . . . MPG-bestand(en) per rioolstreng
. . . . . Nummering conform beheersysteem Provincie Limburg
. . . . .9 Rapportage digitaal in RibX-bestand en pdf-formaat met
. . . . . foto's in digitaal formaat aanleveren JPG-bestand(en),
. . . . . min. 300 dpi.
. . . . .

39 . . . . . Revisie riolering
. . . . .

390010 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd kan
. . . . . worden ook op revisietekening verwerken

1. . . . . Betreft: hoofdriool met inspectieputten,
. . . . . rioolaansluitingen en alle overige rioleringsonderdelen
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet putdeksel- en
. . . . . vloeivlakhoogte inspectieputten en alle
. . . . . vloeivlakhoogten van de op deze inspectieputten
. . . . . aansluitende riolering
. . . . . Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten
. .9. . . Gegevens verwerken in revisietekening op basis van het
. . . . . rioleringsplan
. . .2. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken
. . . . . en dergelijke vermelden
. . . . .9 Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal
. . . . . aanleveren in AutoCAD dwg-formaat versie 2010.
. . . . . De revisiemetingen dienen in aanwezigheid van én in
. . . . . samenwerking met de directie plaats te vinden.
. . . . . Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
. . . . . worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen
. . . . . riolering van die betreffende fase).
. . . . .
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4 . . . . . Funderingen
. . . . .

41 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

411010 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 45,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: cunet stormgoot grasbetontegels in nieuw
. . . . . profiel
. . . . . Betreft: bestaande geroerde ondergrond
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,15 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

411020 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 20,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: bestaand cunet grasbetontegels in nieuw
. . . . . profiel uitstroomvoorziening
. . . . . Betreft: bestaande geroerde ondergrond
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,15 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

42 . . . . . Aanbrengen funderingen
. . . . .

420010 801101 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 45,00 V
. . . . . Situering: fundering stormgoot in nieuw profiel
.1. . . . Totale breedte 5,60 m; in 1 keer aan te brengen
. .4. . . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 411010
. . .1. . Schraal beton, laagdikte 0,15 m m3 6,75 L
. . . . .

420020 801101 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 20,00 V
. . . . . Situering: fundering grasbetonsteen t.p.v.
. . . . . uitstroomvoorzieningen in nieuw profiel
.9. . . . Gemiddelde breedte 1,70 m; in 1 keer aan te brengen
. .4. . . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 411020
. . .1. . Schraal beton, laagdikte 0,15 m m3 3,00 L
. . . . .
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5 . . . . . Verhardingen
. . . . .

51 . . . . . Bitumineuze verhardingen
. . . . .

511 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

511010 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 3.210,00 V
. . . . . Situering: asfaltverharding volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 512110

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: SBS gemodificeerd ton 0,96 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

511020 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.210,00 V
. . . . . Situering: freesvakken volgens bestekspostnr(s).121210

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
. . . . .

511030 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 16,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situering: langs aansluitingen met bestaande verharding
. . . . . Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, TOK-Band m 16,00 L
. . . . . SK
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,025 m
. . . . .

512 . . . . . Asfalt CE
. . . . .

512110 812115 . . . . . Aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag. m2 3.210,00 V
. . . . . Situering: asfaltverharding rijbaan N300
. . . . . Kleeflaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 511010
. . . . . Overeenkomstig artikel 81.23.05 uit de Standaard dient
. . . . . de aannemer uiterlijk tien werkdagen voor het
. . . . . aanbrengen een aantal gegevens over de dunne
. . . . . geluidreducerende deklaag te verklaren en te
. . . . . verstrekken aan de directie.
. . . . . De rapportage van de weerstand tegen rafeling dient te
. . . . . worden aangeleverd aan CROW (t.a.v. wga@crow.nl; zie
. . . . . 81.23.05 lid 05).

1. . . . . Asfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende m2 3.210,00 L
. . . . . deklaag
.1. . . . Laagdikte min. 30 mm
. . . . . Type: Dubofalt PmB ECO BSt, hoogreducerend.
. . . . . Specificaties volgens bijlage 13.
. .1. . . Met een Cwegdek van ten minste -5,1 dB(A) bij een
. . . . . snelheid van 80 km/h voor lichte motorvoertuigen
. . . . .1 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

52 . . . . . Straatwerk
. . . . .

523 . . . . . Betontegels
. . . . .
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523010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 2,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).523020
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.3. . . . Op het maaiveld
. .3. . . Brekerzand , gewassen m3 0,10 L
. . . . .

523020 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 2,00 V
. . . . . Situering: verharding langs schakelkast in nieuw profiel
. . . . . Vrijgekomen uit depot volgens bestekspostnr(s). 122030

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 20,00 I
. . . . . 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs, met normaal facet
. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 5,00 I
. . . . . 1339: 2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs, met normaal facet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

523030 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 1,00 V
. . . . . Situering: verharding langs schakelkast in nieuw profiel

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen
. .1. . . Dikte tot 50 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

524 . . . . . Grasbetontegels
. . . . .

524010 831199 . . . . . Aanbrengen grasbetontegels in schraal beton. m2 45,00 V
. . . . . Situering: stormgoot in nieuw profiel
. . . . .

524011 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 45,00 I
. . . . . Situering: stormgoot in nieuw profiel

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In blokverband
. .9. . . In fundering van schraal beton, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 420010
. . .9. . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, met profiel st 116,00 I
. . . . . vrijgekomen uit depot volgens bestekspostnr(s). 122060
. . . . . Te kort komende grasbetontegels leveren st 73,00 L
. . . . .

524012 801101 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 45,00 I
. . . . . Betreft: opvulling grasbetontegels met schraal beton.
.1. . . . Totale breedte 5,60 m; in 1 keer aan te brengen
. .7. . . Op een bestaande verhardingslaag van grasbetontegels
. . .1 . . Schraal beton, laagdikte 0,12 m m3 5,40 L
. . . . .

524020 831199 . . . . . Aanbrengen grasbetontegels in schraal beton. m2 20,00 V
. . . . . Situering: uitstroomvoorziening drainage en rondom
. . . . . putten in nieuw profiel
. . . . .
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524021 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 20,00 I
. . . . . Situering: stormgoot in nieuw profiel

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . In blokverband
. .9. . . In fundering van schraal beton, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 420010
. . .9. . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, met profiel st 84,00 L
. . . . .

524022 220301 . . . . . Grond verwerken in grasbetontegels. m3 1,60 I
. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).524021
. . . . . Grondsoort: teelgrond m3 1,60 L

5. . . . . Hoogte 0,12 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 1,70 m
. .1. . . Taluds 1 : 6 of horizontaal
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

524023 512101 . . . . . Zaaien. are 0,13 I
. . . . . Situering: in grasbetontegels volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 524021
. . . . . Grondsoort: teelgrond aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 524022

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .3 . . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 1,00 L
. . . . . Bermenmengsel B3
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

54 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting
. . . . .

542 . . . . . Betonbanden
. . . . .

5429 . . . . . Opsluitband 100 x 200
. . . . .

542910 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 V
. . . . . Situering: opsluitbanden in nieuw profiel
. . . . . Betreft: opsluiting betontegels rondom schakelkast en
. . . . . grasbetontegels

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,40 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 10,00 L
. . . . . - Kleur: lichtgrijs:
. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

542920 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 2,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).542910

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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6 . . . . . Damwanden
. . . . .

61 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

610 . . . . . Werkplan, berekeningen en tekeningen
. . . . .

610010 410099 . . . . . Opstellen werkplan t.b.v. damwanden. EUR N
. . . . . Betreft: een gedetailleerd werkplan als bedoeld
. . . . . in hoofdstuk 01.13 van deel 3 van dit bestek en de
. . . . . Standaard, respectievelijk par. 26 lid 6 van de UAV 2012.
. . . . . Werkplan funderingswerkzaamheden; damwanden
. . . . . Het werkplan ter acceptatie indienen.
. . . . .

610020 412501 . . . . . Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v. EUR N
. . . . . verankering van een grond- en waterkerende constructie.

1. . . . . Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v.
. . . . . bestekspostnr(s). 610010
. . . . .

610030 433101 . . . . . Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. stalen EUR N
. . . . . leuning
. . . . . Situering: leuningwerk t.p.v. incassing damwand
. . . . . Betreft: stalen leuning bedoeld als valbescherming in
. . . . . definitieve situatie aan te brengen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 624010
. . . . . Op basis van relevante NEN-normen en eisen in
. . . . . deel 3 van dit bestek resp. de Standaard.

1. . . . . Op basis van de volgende randvoorwaarden: stalen
. . . . . kokerprofiel: 30 x 30 mm, min. 1,00 m hoog, voorzien van
. . . . . boven-, tussenleuning en kantplank met tussenafstand
. . . . . van 470 mm
.1. . . . Te leveren berekeningen:
. . . . . - lasverbindingen (voor zover niet bepaald op
. . . . . principe;
. . . . . - massa en zwaartepunt berekeningen;
. . . . . - transport- en hijsvoorzieningen;
. . . . . - montage voorzieningen en montage constructies
. . . . . - alle aanvullende berekeningen die nodig zijn
. . . . . voor de uitvoering van het werk.
. .1. . . Te leveren tekeningen:
. . . . . - detail- en werk-/fabricage tekeningen;
. . . . . - transport- en montage tekeningen.
. . .9 . . Berekeningen en tekeningen ter acceptatie
. . . . . indienen.
. . . . .

611 . . . . . Hulpvoorzieningen
. . . . .

611010 101301 . . . . . Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijke hulpvoorzieningen t.b.v. inzet
. . . . . materieel.
. . . . . E.e.a. zoals omschreven in artikel 10.11.01 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . . Aantal en totale lengte voorziening(en): ter keuze
. . . . . aannemer
. . . . . Verplaatsen: ter keuze aannemer
.1. . . . Voorziening(en) voor materieel ten behoeve van de
. . . . . volgende werkzaamheden:
. . . . . - hijswerkzaamheden.
. . . .1 . Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer
. . . . .

62 . . . . . Constructieve werkzaamheden
. . . . .
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621 . . . . . Leveren damplanken
. . . . .

621010 417411 . . . . . Leveren stalen damplank. st 158,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van de stalen damwandplanken
. . . . . voor de grondkering.

1. . . . . Stalen damplank: AZ18-700 st 158,00 L
. . . . . Enkele damplank met breedte 0,70 m.
. . . . . ca. 110 m
.2. . . . Damplank: lengte: 9,00 m
. .1. . . Staalkwaliteit: S240
. . .4. . Damplanken samengevoegd tot dubbele damplank;
. . . . . geponst
. . . . .1 Plaats van leveren: binnen de werkgrens
. . . . .

621020 417411 . . . . . Leveren stalen damplank. st 415,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van de stalen damwandplanken
. . . . . voor de grondkering.

1. . . . . Stalen damplank: AZ20-700 st 415,00 L
. . . . . Enkele damplank met breedte 0,70 m.
. . . . . Ca. 290 m
.2. . . . Damplank: lengte: 11,00 m
. .1. . . Staalkwaliteit: S320
. . .4. . Damplanken samengevoegd tot dubbele damplank;
. . . . . geponst
. . . . .1 Plaats van leveren: binnen de werkgrens
. . . . .

622 . . . . . Aanbrengen stalen damwand
. . . . . Indien de aannemer aanvullende maatregelen
. . . . . noodzakelijk acht voor het uitvoeren van het werk
. . . . . dienen deze in de aanbieding te zijn inbegrepen.
. . . . . Tijdens het aanbrengen van de damwanden minimale
. . . . . overlast voor de omgeving veroorzaken.
. . . . . Trillingsnorm: volgens SBR richtlijnen
. . . . .

622010 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 110,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen stalen damwand in talud.
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 621010

9. . . . . Stalen damplank m 110,00 I
. . . . . AZ18-700 of gelijkwaardig
. . . . . Min: weerstandsmoment : 1800 cm3/m
. . . . . Min. traagheidsmoment: 37800 cm4/m
. . . . . Levensduur: 50 jaar
. . . . . Min. plankdikte: 10 mm
. . . . . Staalkwaliteit: S240
. . . . . Vorm: Z-vormig
.2. . . . Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .1 . . Met de kop boven het maaiveld
. . . .1 . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten en fluïderen is niet toegestaan.
. . . . .
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622020 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand. m 290,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen stalen damwand in talud.
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 621020

9. . . . . Stalen damplank m 290,00 I
. . . . . AZ20-700 of gelijkwaardig
. . . . . Min: weerstandsmoment : 1945 cm3/m
. . . . . Min. traagheidsmoment: 40960 cm4/m
. . . . . Levensduur: 50 jaar
. . . . . Min. plankdikte: 10 mm
. . . . . Staalkwaliteit: S270
. . . . . Vorm: Z-vormig
.2. . . . Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .1 . . Met de kop boven het maaiveld
. . . .1 . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Spuiten en fluïderen is niet toegestaan.
. . . . .

623 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

623010 411299 . . . . . Maken sparing in stalen damwand. st 14,00 V
. . . . . Betreft: het maken van een sparing in de stalen
. . . . . damwanden t.b.v. doorvoer drainage.
. . . . . Betreft: drainage aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 321010 en 321020
. . . . . Maken sparing d.m.v. branden.
. . . . . Afmetingen sparing:
. . . . . - Ø220 mm st 10,00 I
. . . . . - Ø310 mm st 4,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.
. . . . .

623020 411299 . . . . . Maken sparing in stalen damwand. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het maken van een sparing in de stalen
. . . . . damwanden t.b.v. overstroomvoorziening stormgoot
. . . . . Betreft: stormgoot aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 524010
. . . . . Maken sparing d.m.v. branden of verdiept plaatsen van
. . . . . damanden
. . . . . Afmetingen sparing: st 1,00 I
. . . . . - 5,60 x 0.50 m (L x H)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.
. . . . .

623030 411299 . . . . . Aanbrengen spatplaat aan stalen damwand. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het vastlassen van een stalen
. . . . . plaat aan de damwand t.b.v. overstroomvoorziening
. . . . . stormgoot t.p.v. sparing gemaakt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 623020
. . . . . Stalen plaat, onbehandeld: st 1,00 L
. . . . . Min. plaatdikte: 5 mm
. . . . . min. hoogte: 1,50 m
. . . . . Staalkwaliteit: S270
. . . . . Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.
. . . . .
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623040 411299 . . . . . Aanbrengen stalen plaat op buik stalen damwand. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het dichtlassen van de buiken van de damwand
. . . . . t.p.v. de spatplaat gemaakt volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 623030
. . . . . Stalen plaat, onbehandeld: st 5,00 L
. . . . . Min. plaatdikte: 5 mm
. . . . . Staalkwaliteit: S235
. . . . . Pasmaken en vastlassen op buik damwand AZ20-700
. . . . . Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.
. . . . .

624 . . . . . Aanbrengen stalen leuning
. . . . .

624010 432199 . . . . . Aanbrengen stalen leuning.
. . . . . Stalen leuning
. . . . .

624020 530111 . . . . . Aanbrengen leuning. m V
. . . . . Ontwerp volgens bestekspostnr(s). 610030

2. . . . . Stalen stijlen kokerprofiel 30 x 30 mm, min. 1,00 m hoog.
.5. . . . Stijlen aanbrengen op: stalen damwand aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 622
. .2. . . Stalen bovenregel kokerprofiel 30 x 30 mm
. . .2. . Stalen onderregel kokerprofiel 30 x 30 mm
. . . .2. Stalen tussenregel(s) kokerprofiel 30 x 30 mm
. . . . .1 Bevestigingsmiddelen, gestandaardiseerd
. . . . .
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7 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

70 . . . . . Geleiderailconstructies
. . . . .

701 . . . . . Aanbrengen geleiderailconstructies in aardebaan
. . . . .

701010 330101 . . . . . Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 150,00 V
. . . . . Situering: geleiderail in nieuw profiel (aardebaan)

1. . . . . Type VLP 1Z C 133-60 R m 150,00 L
. .2. . . Met toepassing van INP-14 palen
. . .9. . Verstijven van H2W8 naar H2W4
. . . . .

701020 330101 . . . . . Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 160,00 V
. . . . . Situering: geleiderail in nieuw profiel (aardebaan)

8. . . . . Type F 2M 400-80 m 160,00 L
. .2. . . Met toepassing van INP-14 palen
. . .9. . Verstijven van H2W8 naar H2W4
. . . . .

701030 330104 . . . . . Aanbrengen schuifconstructie. st 1,00 V
. . . . . Situering: geleiderail in nieuw profiel (aardebaan)
. . . . . Betreft: overgang naar betonnen barrier

1. . . . . Type VP 1Z C 133-60 st 1,00 L
. . . . .

701040 330104 . . . . . Aanbrengen schuifconstructie. st 1,00 V
. . . . . Situering: geleiderail in nieuw profiel (aardebaan)
. . . . . Betreft: overgang naar betonnen barrier

8. . . . . Type F 2M 400-80 st 1,00 L
. . . . .

702 . . . . . Aanbrengen betonnen geleidebarrier in aardebaan
. . . . .

702010 334199 . . . . . Aanbrengen prefab betonnen geleidebarrier, 0,61 m. m 60,00 V
. . . . . Situering: geleiderbarrier in nieuw profiel (aardebaan)
. . . . . Betreft: afscherming damwand t.p.v. pechstrook
. . . . . Betonnen geleidebarrier st 10,00 L
. . . . . Leverancier: Deltabloc
. . . . . Type: DB 80F T150S H84 P+BF.
. . . . . Afmetingen: 6000 x 610 x 840 mm.
. . . . . Op een bestaande funderingslaag van menggranulaat.
. . . . . Inclusief verankering- en overgangsconstructie conform
. . . . . specificaties leverancier.
. . . . .

702020 423141 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 9,40 V
. . . . . Betreft: opvullen ruimte tussen damwand en
. . . . . geleidebarrier.

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 20/25 m3 9,40 L
. . . . . Oppervlakte: ca. 12,5 m2
. . . . . hoogte: 0,75 m
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: n.v.t.
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD2
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF2
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. . . . .

71 . . . . . Bebording
. . . . .
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710010 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van pechstrook conform tekening
. . . . . CA230008.001-UO-T01-SIT-01
. . . . . Bijzonderheid: verkeersbord(en) met verkeersbordpaal
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 112110

1. . . . . In het maaiveld
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 1,00 I
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II st 1,00 I
. . . . . Modelnummer: L14
. . . .3 . Retroflecterend, klasse II
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

72 . . . . . Hectometrering
. . . . .

720010 322202 . . . . . Aanbrengen hectometerborden met inbegrip van st 3,00 V
. . . . . bijbehorende palen of bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: conform tekening CA230008.001-UO-T01-SIT-01
. . . . . Bijzonderheid: hectometerborden vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 112120
. . . . . Hectometerborden st 3,00 I
. .2. . . Op de geleiderail aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 701010 en 701020
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

73 . . . . . Telpunt
. . . . .

731010 320099 . . . . . Aanbrengen afzetpaal, hergebruik. st 2,00 V
. . . . . Situering: hergebruik afzetpaal met zonnepaneel ter
. . . . . hoogte van pechstrook conform tekening
. . . . . CA230008.001-UO-T01-SIT-01
. . . . . In het maaiveld
. . . . . Bijzonderheden:
. . . . . - inclusief grondwerk.
. . . . . Metalen afzetpaal, incl. zonnepaneel, hoogte t.o.v. het
. . . . . maaiveld ca. 3,00 m
. . . . . Inclusief koppelen door een erkend installateur en
. . . . . aanbrengen bekabeling
. . . . . Verwijderen en opgeslagen in tijdelijk depot volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 111020
. . . . . Niet herbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

731020 261199 . . . . . Aanbrengen schakelkast, hergebruik. st 1,00 N
. . . . . Situering: hergebruik schakelkast telpunt ter hoogte van
. . . . . pechstrook conform tekening CA230008.001-UO-T01-SIT-01
. . . . . In het maaiveld
. . . . . Schakelkast van metaal, afmetingen 1000 x 700 x 300 mm.
. . . . . Inclusief aanbrengen verankering
. . . . . Inclusief koppelen door een erkend installateur en
. . . . . aanbrengen bekabeling
. . . . . Uitgangspunt: ca. 10,00 m1 kabel
. . . . . Verwijderen en opgeslagen in tijdelijk depot volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 111030
. . . . . Niet herbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .



RAW1314-144159

Bladnr. 45 van 119Besteknr.: 2023-GNS-11 - Status: DEFINITIEF- Datum: 05-12-2023
Aanpassing talud N300 Amstenrade
Opdrachtgever: Provinvie Limburg

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

731030 352099 . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen detectielussen in onderlaag
. . . . . asfaltverharding t.b.v. telpunt.
. . . . . Situering: ter hoogte van telpunt.
. . . . . Aantal lussen: 4
. . . . . In asfaltverharding
. . . . . Slijplengte: ca. 50,00 m
. . . . . Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
. . . . . Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van
. . . . . de verharding d.m.v. markeringsstreep
. . . . .

74 . . . . . Markeringen & coatings
. . . . .

742 . . . . . Markering van thermoplast
. . . . .

7421 . . . . . Lijnmarkering
. . . . .

742110 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 74,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: markering rijbaan pechstrook in nieuw profiel

7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
. . . . . afwatering
.3. . . . Breedte: 0,15 m
. .1. . . Op een zeer open bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 94,35 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

742120 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 800,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: markering rijbaan in nieuw profiel

7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
. . . . . afwatering
.4. . . . Breedte: 0,20 m
. .1. . . Op een zeer open bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.360,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

742130 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 400,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: markering rijbaanscheiding in nieuw profiel

2. . . . . Onderbroken streep 3 - 9
.3. . . . Breedte: 0,15 m
. .1. . . Op een zeer open bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 680,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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742140 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 17,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: markering rijbaanscheiding in nieuw profiel

2. . . . . Onderbroken streep 1 - 3
.9. . . . Breedte: 0,30 m
. .1. . . Op een zeer open bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 28,90 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

75 . . . . . Groen- en Faunavoorzieningen
. . . . .

751 . . . . . Aanbrengen groenvoorzieningen
. . . . .

7510 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

751010 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are 1,40 V
. . . . . Situering: bermen en talud in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.3. . . . Talud van 1 : 2 of steiler
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,30 m
. . . . .

751020 221131 . . . . . Egaliseren. are 1,40 V
. . . . . Situering: gespitte bermen en talud in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Geonius
. . . . . Bijzonderheid: direct egaliseren na spitten of ploegen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 751010

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

7511 . . . . . Bermen en talud
. . . . .

751110 512101 . . . . . Zaaien. are 1,40 V
. . . . . Situering: bermen en talud in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . paragraaf en het gestelde in de Standaard resp. deel 3
. . . . . van dit bestek
. . . . . Grondsoort: Teelaarde conform milieukundig onderzoek
. . . . . Geonius

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.9. . . . Talud 1:2 of steiler
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
. . . . . mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van bermen en dijken kg 2,10 L
. . . . . Barenburg BTK 1100 of gelijkwaardig
. . . . . Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .
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751120 512199 . . . . . Aanbrengen anti-erosie voorziening. m2 1.400,00 V
. . . . . Situering: talud in nieuw profiel
. . . . . Betreft: voorziening tegen uitspoeling van talud
. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. . . . . Talud 1:2 of steiler
. . . . . Aanbrengen na inzaaien van talud
. . . . . Anti-erosie mat van kokosvezels:
. . . . . Materiaal: 100% natuurlijke kokosvezels
. . . . . Afmeting: rol 1x10 meter st 145,00 L
. . . . . Gewicht: 400 gr/m²
. . . . . Garendikte: 6 mm
. . . . . Totale dikte: 6,5 mm
. . . . . Maaswijdte: 2,5 mm
. . . . . Schering: 70/2 m
. . . . . Inslag: 4/10 cm
. . . . . Treksterkte: 900
. . . . . Rek bij breuk: 0,3 %
. . . . . Scheursterkte: 15-500
. . . . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,20 m
. . . . .

7512 . . . . . Klimplanten
. . . . . Start/stop-moment bij leverantie t.b.v. keuren
. . . . . plantmateriaal.
. . . . .

751210 510299 . . . . . Grond verbeteren t.b.v. te planten klimplanten. m3 43,50 V
. . . . . Betreft: grondverbetering t.b.v. nieuw te planten
. . . . . klimplanten
. . . . . Grondsoort: teelgrond, indicatieve klasse AW2000
. . . . . Sleuven; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld
. . . . . 0,15 m3/m
. . . . . Vrijgekomen teelgrond naast de ontgraving deponeren
. . . . . en bemesten volgens bestekspostnr(s). 751220
. . . . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
. . . . . 0,10 m
. . . . . Aanvullen met teelgrond tot maaiveld
. . . . . De aanvulling niet verdichten
. . . . . De plaats van de grondverbetering markeren door
. . . . . middel van piketten
. . . . .

751220 510203 . . . . . Bemesten plantstrook. m 290,00 V
. . . . . Betreft: bemesten plantstrook t.b.v. aanplant
. . . . . klimplanten.
. . . . . Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 751210
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Breedte plantstrook: 0,30 m
. . .3. . Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . .1 . Hoeveelheid: gemiddeld 0,50 kg/m2 plantstrook kg 145,00 L
. . . . .1 Meststof inwerken, gelijktijdig met maken van
. . . . . plantstrook
. . . . .

751230 510302 . . . . . Maken plantstrook m 290,00 V
. . . . . Betreft: maken plantstrook t.b.v. nieuw te planten
. . . . . klimplanten.
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Breedte plantstrook: 0,30 m
. . .9. . Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren t.b.v.
. . . . . hergebruik aanvullen plantstrook.
. . . . .5 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .
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751240 514214 . . . . . Leveren plantmateriaal st 1.450,00 V
. . . . . Gerekend met 5 stuks/m1

1. . . . . Te leveren plantmateriaal: Hedera helix, potmaat P9 st 1.450,00 L
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

751250 514299 . . . . . Planten van klimplanten. st 1.450,00 V
. . . . . Betreft: planten van Hedera helix.
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr.751240 st 1.450,00 I
. . . . . Inclusief aanbrengen klimbegeleiding
. . . . . Kluit voor aanplanten onderdompelen in water.
. . . . . Klimplanten met kluit, potmaat P9
. . . . . Perceel: horizontaal of met talud flauwer dan 1:3
. . . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s). 751230
. . . . . Inclusief nazorg voor oplevering
. . . . .

752 . . . . . Onderhoud groenvoorzieningen
. . . . .

7520 . . . . . Beoordelen levenskracht & inboet`
. . . . .

752010 514299 . . . . . Beoordelen levenskracht en bepalen inboet. EUR N
. . . . . Betreft: het gedurende de nazorgperiode jaarlijks
. . . . . beoordelen van de levenskracht en het bepalen van de
. . . . . inboet, van de aangebrachte groenvoorzieningen,
. . . . . volgens het gestelde in de Standaard resp. deel 3 van
. . . . . dit bestek
. . . . . Rapportage zowel digitaal in pdf-formaat als schriftelijk
. . . . . in 3-voud aanleveren.
. . . . .

752020 514499 . . . . . Onkruidbeheersing in voet, plantstrook. m2 30,00 V
. . . . . Betreft: onkruidbeheersing in de voet plantstrook.
. . . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting volgens bestekspostnr(s). 752030
. . . . .

752030 514407 . . . . . Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken m2 3,00 V
. . . . . beplantingsvak.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 752020
. . .1. . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting
. . . . .

752040 514499 . . . . . Begeleiden en knippen van klimplanten. m2 290,00 V
. . . . . Betreft: begeleiden en knippen van klimplanten
. . . . . Dichtheid: 5 st/m1
. . . . . Maximale kniphoogte ca. 1,00 m
. . . . . Snoeiregiem: 1 x per jaar
. . . . . In plantstrook
. . . . . Inclusief groeibegeleiding (opnieuw opbinden)
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting
. . . . .

753 . . . . . Aanbrengen faunavoorzieningen
. . . . .
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753010 640505 . . . . . Toepassen faunawerende maatregelen. m 12,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van uitgang faunapassage.
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van faunapassage d.m.v.
. . . . . tijdelijk hekwerk met worteldoek in overleg met directie
. . . . . Gerekend met 2 x hekwerk (3,50 m) per uitgang..
. . . . . Ten behoeve van: afschermen werkzaamheden

6. . . . . Middel ter keuze van de aannemer
. . . .2 . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

753020 640553 . . . . . Aanbrengen laag raster st 6,00 V
. . . . . Situering: aanbrengen raster t.p.v. faunapassage.
. . . . . Totale lengte ca. 80,00 m
. . . . . Ten behoeve van: afscherming klein wild

1. . . . . Permanente voorziening
.1. . . . Overeenkomstig CROW-publicatie ‘Eisencatalogus flora-
. . . . . en faunavoorzieningen’, factsheet 'Laag raster', nadere
. . . . . object- en aspectspecificatie
. .9. . . Nadere objectspecificatie:
. . . . . - Paal van hout: Acasia, diameter: 100-120 mm; st 27,00 L
. . . . . - Schoorpaal van hout: Acasia, diameter: 100-120 mm; st 12,00 L
. . . . . - Paalafstand: 3 m h.o.h;
. . . . . - Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,25 m;
. . . . . - Palen te lood aanbrengen;
. . . . . - Gaashoogte: 1,00 m;
. . . . . - type: Schapengaas, licht; m 80,00 L
. . . . . - Gaas 0,10 m ingraven
. . . .2 . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

76 . . . . . Algemene werkzaamheden
. . . . .

761 . . . . . Algemene werkzaamheden
. . . . .

761010 101199 . . . . . Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
. . . . . Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen
. . . . . welke door de aannemer worden gebruikt voor de
. . . . . aan- en afvoer van materieel en materiaal.
. . . . . Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;
. . . . . Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de
. . . . . opdrachtgever / directie, diverse malen per dag.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

761020 101199 . . . . . Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N
. . . . . Uitzetten van het werk incl. het instandhouden van de
. . . . . uitzetgegevens.
. . . . . De aannemer dient bij het uitzetten van de bandenlijn
. . . . . er rekening mee te houden dat dat er aangesloten dient
. . . . . te worden op de bestaande situatie/hoogtes.
. . . . . Voordat gestart wordt met straatwerk dient de
. . . . . aannemer de toezichthouder op de hoogte te
. . . . . stellen van de nieuwe hoogtes.
. . . . . Inclusief het maken van benodigde hulpberekenigen
. . . . . en tekeningen om de volledige werkzaamheden uit
. . . . . te zetten.
. . . . .
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761030 101199 . . . . . Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N
. . . . . Betreft: het controleren en eventueel aanpassen van de
. . . . . bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering
. . . . . tijdens de uitvoering.
. . . . . Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen
. . . . . de nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te
. . . . . zijn door de directie.
. . . . . Wijzigen hoogtes in overleg met directie.
. . . . .

762 . . . . . Werkzaamheden t.b.v. omwonenden
. . . . .

762010 101199 . . . . . Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N
. . . . . De aannemer dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn
. . . . . t.b.v. calamiteiten
. . . . . Dit geldt ook voor weekenden en feestdagen.
. . . . .

763 . . . . . Bouwhekken
. . . . .

763010 101501 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. materialen

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. . . . . Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag
. . . . . met behulp van een hangslot afgesloten te worden.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen st 1,00 L
. . . . . materialen
. . . . . Het terrein onder en direct aansluitend aan het depot
. . . . . herstellen in de oorspronkelijke toestand.
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijk depot
. .2. . . Bouwhek met voet inclusief de benodigde
. . . . . bevestigingsmiddelenen benodigde bebording.
. . . . . Afmetingen hek: st 10,00 I
. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 1,80 m en voorzien
. . . . . van bevestigingshaken;
. . . . . Afmetingen betonvoet: st 11,00 I
. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m
. . . . .

764 . . . . . Revisiegegevens
. . . . .

764010 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
9. . . . . Betreft: de volledige topografie (lijnenspel bestaande

. . . . . en gewijzigde situatie) inclusief nieuwe hoogten

.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet incl. bebouwing,

. . . . . wegen, trottoirs, putdeksels, kolken, lichtmasten, enz.

. .9. . . Gegevens verwerken in revisietekening op basis van de

. . . . . situatie verharding (teknr. CA230008.001-UO-T01-SIT-01)

. . . . .9 Gegevens digitaal aanleveren in AutoCAD dwg-formaat

. . . . . versie 2010 en pdf-formaat.

. . . . . De revisiemetingen dienen in samenwerking met de

. . . . . directie plaats te vinden.

. . . . . Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te

. . . . . worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen van het

. . . . . werk).

. . . . .
765 . . . . . Kwaliteitsborging

. . . . .
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765010 101299 . . . . . Kwaliteitskeuringen. EUR N
. . . . . Betreft: het door derden uit te voeren
. . . . . kwaliteitskeuringen in opdracht van dit bestek.
. . . . . Eisen aan het wegenbouwkundig onderzoeksbureau,
. . . . . welke de kwaliteitskeuringen dient uit te voeren zie
. . . . . bepaling 01.13.01 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . De aannemer dient een concept keuringsplan aan de
. . . . . directie aan te leveren waarin duidelijk valt op te
. . . . . maken wanneer bepaalde monsternames/metingen op
. . . . . locatie en keuringen in het laboratorium worden
. . . . . uitgevoerd en de hierbij behorende rapportages
. . . . . (opgesteld door het wegenbouwkundig
. . . . . onderzoeksbureau) aan de directie worden overlegd
. . . . . (digitaal op usb-stick in pdf-formaat) waarin de
. . . . . resultaten van de keuringen zijn beschreven met de
. . . . . bijbehorende toetsingen aan de eisen in de bijlage
. . . . . 'KEURINGEN". Bij deze toetsingen dienen conclusies
. . . . . omschreven te worden met betrekking tot 'voldoet aan
. . . . . de eis, korting of nader onderzoek'.
. . . . . De keuringen bestaan onder andere uit: geluidmetingen
. . . . . (inclusief het schoonmaken van de asfaltverhardingen),
. . . . . stroefheidsmetingen, boorkernonderzoek asfalt- en
. . . . . beton, funderingsonderzoek, fietscomfortmetingen,
. . . . . grondonderzoek e.d.
. . . . .

77 . . . . . Directiebehoeften
. . . . .

771 . . . . . Keet & kantoorinrichting
. . . . . Het toepassen van een gecombineerde keet die zowel
. . . . . door de aannemer als de directie wordt gebruikt is
. . . . . toegestaan.
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
. . . . . nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 771010
. . . . . en 772010

4. . . . . Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig
. . . . .

910020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 100099 . . . . . Afsluiten CAR - verzekering. EUR N
. . . . . Kosten t.b.v. het afsluiten van een CAR- verzekering
. . . . . conform paragraaf 01.16.03 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden. EUR 1,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 1,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

2. . . . . Het melden van afwijkende liggingen van kabels en
. . . . . leidingen
. . . . .

950030 100301 . . . . . Stelpost melden onbekend ondergronds net. EUR 1,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

3. . . . . Het melden van het aantreffen van een onbekend
. . . . . ondergronds net
. . . . .

950050 100301 . . . . . Stelpost verkeerstekening en tijdelijke EUR 1,00 V
. . . . . verkeersmaatregelen.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

5. . . . . Het opstellen van een verkeerstekening en het treffen
. . . . . van tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen
van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 14 Grenzen van de situering

01 Ter aanvulling op het bepaalde in deel 2.2 (verklaring) lid 04 wordt bepaald, dat tot het
werkterrein tevens behoort de aan de weg grenzende erven, terreinen en tuinen. Indien
hiervoor leveringen en werkzaamheden moeten geschieden, waarvoor resultaatsverplichtingen
in de staat voorkomen, zullen deze op de desbetreffende besteksposten worden verrekend

01 01 15 Aanv. en afw. op de UAV 2012

01 Kleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder andere
gedoeld op extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van
derden.

02 De aannemer moet merkpalen, merkstenen, hoofduitzettingen preventief beschermen en of
verklikken.
Het is de aannemer niet toegestaan om eigenhandig zonder voorafgaand overleg merkpalen of
merkstenen te verwijderen of in de oorspronkelijke stand te herstellen.

03 Het plaatsen van infoborden mag alleen na verkregen toestemming en in overleg met de directie
UAV

04 Paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift)
tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.

05 Paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kostenverlagend zijn, worden deze ook verrekend

01 01 16 Meetinstrumenten en hulpmiddelen

02 De meetinstrumenten en hulpmiddelen in goede staat ter beschikking stellen en regelmatig
onderhouden (voorzien van een keuringsrapport van maximaal 1 jaar oud).

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
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01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de vragende
partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

02 De aannemersvergoeding, inclusief uitvoeringskosten m.b.t. uit te voeren meerwerken binnen c.q.
gerelateerd aan dit bestek bedraagt 15% tenzij de som van de bij de inschrijving gehanteerde
percentages voor de uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico lager is. In dat geval
wordt het gesommeerde percentage uit volgend uit de inschrijving gehanteerd als
aannemersvergoeding.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 Op wijzigingen in de loonkosten, kosten van de brandstofgroepen en kosten van de
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04.02 t/m 01.04.06
van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 dient de de declaratie ondertekend te zijn. Verder dient de
declaratie te zijn voorzien van het besteknummer, het opdrachtnummer en een korte aanduiding
van het werk en het volgnummer van de termijn. Bij de declaratie moet een ondertekende
termijnstaat zijn gevoegd.
De aannemer ontvangt een kopie van de door de directie ondertekende termijnstaat.

04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden,
m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012, inclusief
bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel van een
opdrachtbrief.

05 Alle declaraties dienen bij de crediteuren administratie, voorzien van projectnaam en
besteknummer, ingediend te worden. Postadres:

De Provincie Limburg.
T.a.v.: .....................
Bezoekadres: Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht
Postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht
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01 06 02 Betalingsregeling: Stelposten

01 Op de stelpost "onvoorzien" worden alle leveranties en/of werkzaamheden, behoudens
bestekswijzigingen als bedoeld in par. 36 UAV 2012, verrekend welke niet in het bestek zijn
voorzien.

02 Declaraties ten laste van stelposten dienen in 2-voud gedateerd en ondertekend op door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde formulieren bij de directie te worden ingediend.

03 De declaraties dienen gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materiaal en materieel.

04 De eenheidsprijzen voor arbeid, materiaal en materieel zijn gelijk aan de prijs per eenheid uit de
inschrijvingsstaat.
Voor arbeid, materiaal en materieel waarvoor geen prijs per eenheid uit de inschrijvingsstaat is
te herleiden, zullen verrekend worden tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de
onvoorziene werkzaamheden of, indien hun aard dit dit belet, zo spoedig mogelijk tussen
opdrachtgever en aannemer worden overeengekomen.

05 Bij declaraties ten laste van stelposten welke betrekking hebben op het doen van betalingen aan
derden dient het originele bewijsstuk overlegd te worden.

06 Uitvoeringskosten worden niet vergoed.

07 Declaraties welke niet voldoen aan het gestelde in de leden 01 tot en met 06 zullen niet door de
directie in behandeling worden genomen.

01 06 03 Betalingsregeling: Bestekswijzigingen

01 Declaraties ten behoeve van bestekswijzigingen dienen in 2-voud gedateerd en ondertekend op
door de opdrachtgever ter beschikking gestelde formulieren bij de directie te worden ingediend.

02 De declaraties dienen gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en prijzen per eenheid
onderverdeeld naar arbeid, materiaal en materieel.

03 De prijzen per eenheid voor arbeid, materiaal en materieel zijn gelijk aan de prijs per eenheid uit
de inschrijvingsstaat. Voor arbeid, materiaal en materieel waarvoor geen prijs per eenheid uit de
inschrijvingsstaat is te herleiden, zullen verrekend worden tegen bedragen of prijzen die vóór de
uitvoering van de bestekswijziging of, indien hun aard dit dit belet, zo spoedig mogelijk tussen
opdrachtgever en aannemer worden overeengekomen.

04 De toe te passen percentages voor de toeslagen voor algemene kosten, winst & risico zijn gelijk
aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor algemene kosten, winst & risico

05 Uitvoeringskosten worden niet vergoed tenzij de bestekswijzigingen aantoonbaar leiden tot
verandering van uitvoeringskosten. Uitvoeringskosten worden in dat geval tot ten hoogste aan de
uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor uitvoeringskosten vergoed.

06 Declaraties welke niet voldoen aan het gestelde in de leden 01 tot en met 05 zullen niet door de
directie in behandeling worden genomen.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 In afwijking van paragraaf 01.07.01 lid 01 moet de in dit lid benoemde zekerheidstelling bij de
aanbesteder zijn binnengekomen voor aanvang van het werk.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen
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01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

08 De aannemer dient na opdrachtverlening, binnen 20 werkdagen, een kopie van het
betalingsbewijs op te sturen naar:

Geonius Infra B.V.
T.a.v.: 
Postbus 1097
6160 BB GELEEN

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Informatieoverdracht

01 De tekeningen, als bedoeld in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard, zijn informatief.

02 De in het werk aanwezige kabels en leidingen zijn op de bij dit bestek behorende tekeningen
aangegeven. Deze gegevens zijn informatief.

04 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de
uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig
zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze
bedrijven.

05 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04 genoemde
besprekingen.

06 De aannemer dient de veiligheid van omstanders en passanten te waarborgen door te zorgen voor
duidelijke en afdoende bescherming van openliggende kabeltracés en het voorkomen van niet
afgeschermde obstakels. Aanpassingen aan de bescherming en veiligheidsmaatregelen op
aanwijzing van de directie dienen direct te worden uitgevoerd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

02 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of
directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

03 De kosten en leges van artikel 01.10.01 lid 01 van de Standaard bedoelde publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen en dergelijke zijn voor rekening van de aannemer.

01 10 02 Gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kosteloze
beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.
Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen.
Aan deze te verstrekken publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor de
aannemer geen kosten verbonden.

02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten zijn
verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien de directiekeet op de riolering dient te worden aangesloten dient de aannemer de
benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen voorafgaand
aan de start van het werk te hebben aangevraagd en verkregen. Eventuele kosten gemoeid met
deze vergunning zijn voor rekening van de aannemer.
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01 10 03 Door de opdrachtgever aangevraagde publiekrecht. en privaatrecht. toestemmingen

01 De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de volgende publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen:
- bouwvergunning;
- definitieve verkeersbesluiten.

01 10 04 Door de aannemer aan te vragen publiekrecht. en privaatrecht. toestemmingen

01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:
- opslagvergunning;
- ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;
- tijdelijke verkeersmaatregelen;
- overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;
- parkeerontheffing;
- ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden inzake de

geluidsnormen.

02 De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden geacht deel
uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan
deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit
uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer
vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

03 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

04 Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen.
Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer kosten verbonden
zijn.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie,
ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein.

04 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen voor alle
verkeer.

05 De aannemer dient bij calamiteiten, welke zich voordoen binnen de grenzen van het door hem
aangenomen werk, de hieruit voortkomende werkzaamheden direct na opdracht van de directie
UAV uit te voeren.
Deze werkzaamheden zullen op een aparte, door de aannemer in te dienen, declaratie door de
opdrachtgever worden vergoed.

06 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten
niet nakomt, kan per geval en per dag een boete van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast.
Deze boete kan worden verbeurd zonder ingebrekestelling.

07 Tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen van de bebording of bebakening ten behoeve
van veiligheid of verkeersafwikkeling dienen op eerste aanzeggen van de directie te worden
uitgevoerd.

08 In verband met de te nemen maatregelen dient 3 weken voor de aanvang een faseplan ter
goedkeuring te worden ingediend. In dit plan moet tot in details zijn aangegeven:
A. De wijze van uitvoering;
B. De te nemen verkeersmaatregelen.

09 Hekken en borden betrekking hebbende op verkeersmaatregelen mogen niet ten behoeve van



RAW1314-144159

Bladnr. 59 van 119Besteknr.: 2023-GNS-11 - Status: DEFINITIEF- Datum: 05-12-2023
Aanpassing talud N300 Amstenrade
Opdrachtgever: Provinvie Limburg

HFD PAR ART LID

reclame doeleinde worden gebruikt.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

03 Materiaalopslag in de berm is niet toegestaan tenzij hier voor toestemming wordt verkregen van
de eigenaar en beheerder van het betreffende bermgedeelte.

06 Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via vooraf vastgestelde (bouw)wegen te
geschieden.

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

02 Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een boete
worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident
per dag. Dit bedrag wordt opgehoogd met duizend euro (€ 1.000,-).

01 12 06 Rij- en werkstroken

01 Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en
werkstroken te sproeien resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is
of indien de directie daarom verzoekt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging

02 De informatieoverdracht van de uitgevoerde proeven/metingen uit de bijlage KEURINGEN
dient te bestaan uit rapportages waarin opgenomen:
- de resultaten van het (laboratorium)onderzoek of de wegmeting;
- de gehanteerde werkwijze;
- de beoordeling van de resultaten aan de hand van de geldende eisen;
- een overzicht van geconstateerde afwijkingen inclusief bijbehorende maatregelen volgens de

Standaard en/of het bestek;
- eventuele kortingsberekeningen conform de Standaard en/of het bestek;
- een interpretatie van de resultaten en aanbevelingen.

03 De aannemer dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het
uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen zoals vermeld in de bijlage KEURINGEN. De volgende eisen
worden gesteld aan dit wegenbouwkundig onderzoeksbureau:
- gecertificeerd conform ISO 9001;
- onafhankelijke status t.o.v. de aannemer, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de

bedrijfsstructuur van de aannemer;
- de laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de

benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende
NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

04 De gegevens van de door de aannemer toe te passen materialen zoals asfaltmengsels,
betonmengsels, beton- en menggranulaten, zand e.d. dienen middels certificaten (minimaal drie
weken voor daadwerkelijke toepassing in het werk) ter goedkeuring aangeleverd te worden door
de directie.

05 De CE-markeringsgegevens van de toe te passen asfaltmengsels (ook de soorten die niet in de
Standaard zijn vermeld zoals de dunne geluidsreducerende deklagen) dienen standaard voorzien
te zijn van het verkort verslag conform de eisen uit de Standaard, met de opmerking dat per
CE-certificaat mag niet vermeld worden dat een asfaltmengsel zowel als onderlaag- en als
tussenlaag toegepast kan worden in de asfaltconstructie.

06 De te maken kosten voor mogelijke extra* keuringen, monsternames, metingen (bij nader
onderzoek of onvolledigheden cq. onjuistheden) en benodigde rapportages zijn voor rekening van
de aannemer, hij dient hiermee rekening te houden in zijn inschrijving in bestekspostnr. 665010
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* extra bovenop de keuringen, monsternames en metingen die de aannemer sowieso uit dient te
laten voeren conform de bijlage "Keuringen ".

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd.

02 Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:
Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,

roostervrije dagen en dergelijke;
b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen;
c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver

gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen;
d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren

hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- werkfasen in verband met bereikbaarheid verkeer van bedrijven, winkels en woningen;
- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;
- tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten plaatsvinden;
- stop-, bijwoon- en registratiepunten directie.

05 De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

06 De hierna genoemde fasering dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en
werkplan.

01 13 08 Fasering

01 Het totale werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Het werk wordt onderverdeeld in 3 hoofdfasen:
- Fase 1: Aanbrengen bypass;
- Fase 2: Aanbrengen Damwand;
- Fase 3: Verwijderen Bypass.
De onderverdeling van hoofdfasen in subfasen is afhankelijk van het door de aannemer op te
stellen uitvoeringsplan.
Het uitvoeringsplan dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

02 De onderdelen dienen te worden uitgevoerd als een "continue bouwstroom" (per fase).

03 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dient te allen tijde te
worden gewaarborgd, met uitzondering van onherroepelijk noodzakelijke afsluitingen. De
tijdstippen en duur van de afsluiting dienen ontleend te zijn aan het gedetailleerde werkplan en
dienen tijdig aan de desbetreffende bewoners / bedrijven kenbaar te worden gemaakt.

04 De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor hulpdiensten wordt
gegarandeerd.

05 De volgende instanties dienen te worden geïnformeerd omtrent de aard en de duur van de
werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen:
- hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).
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01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Betonmortel;
- Kunststofbuizen;
- Opsluitbanden;
- Grasbetonstenen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

09 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden
geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

10 Indien bouwstoffen, die met een kwaliteitsverklaring zijn geleverd bij inspectie en onderzoek door
de directie niet blijken te voldoen aan de eisen, zal dit door de directie schriftelijk aan de Raad
voor Certificatie worden gemeld.
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01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

03 Lid 03 van artikel 01.14.05 van de Standaard wordt aangevuld met:
De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier waarop aangegeven
is:
- de totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond;
- de naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

04 De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het werk en voor
de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

06 In aanvulling op de Standaard verstrekt de aannemer bedoelde bewijsmiddel voor verwerking van
de bouwstof/grond.
Indien het bewijsmiddel niet voor verwerking wordt verstrekt, kan de bouwstof/grond niet worden
goedgekeurd en mag het materiaal conform par. 17 van de UAV 2012 niet worden verwerkt.
Stagnaties die hierdoor ontstaan zijn geheel voor rekening van de aannemer.

07 Op basis van NEN-onderzoek wordt aangetoond dat uitkomende teervrije asfalt als niet
teerhoudend te classificeren is. De PAK-analyses zijn verricht overeenkomstig NEN 5731, (conform
CROW publicatie 210)) waarbij de extractie met een acetonontsluiting heeft plaatsgevonden.
Andere bewijsmiddelen worden niet verstrekt.

08 De aannemer dient de meldingen als bedoeld in Het Besluit bodemkwaliteit, artikelen 32 en 42,
te verrichten.
De aannemer dient tenminste 5 werkdagen vóór de feitelijke toepassing te melden. Melden via
het meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl).

01 14 07 Bewijs van oorsprong

04 Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een erkende
kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterenbescherming, van door de aannemer te leveren bouwstoffen die op of in de
bodem of in het oppervlaktewater moeten worden aangebracht onder de volgende voorwaarden:
- bewijsmiddelen volgens actief bodembeheer;
- verwijzingen naar bodemkaarten met verklaring van herkomst;
- representatieve partijkeuringen;
- beleidsvrijstellingen van het bevoegd gezag ter plaatse;
- indicatieve onderzoeken in het kader van hergebruik;
- fabrikant-eigen-verklaringen;
- andere dan de hiervoor genoemde bewijsmiddelen.

01 14 08 Hergebruik bouwstoffen

01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
hergebruikt dienen te worden, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid
van de bouwstoffen vast te stellen.

01 14 09 Opruimen verpakkingsmateriaal

01 Verpakkingsmaterialen afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking gestelde bouwstoffen
dienen door de aannemer na het einde van elke werkdag te worden verzameld en te worden
afgevoerd.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Bodemsaneringsverzekering

01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard, bedraagt € 5.000,-
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01 16 02 Verzekeringen door de aannemer, algemeen

01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de aannemer hetgeen
overigens ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij de bouwplaats aanwezig is
tegen het risico van brand en tegen het risico van storm, zoals daar zijn:
Materieel, gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerken, opstallen c.a., alsmede de goederen van
hen die ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij de bouwplaats aanwezig zijn
(waaronder voertuigen van de opdrachtgever, van de directie, van de aannemer, onderaannemers
en van hun personeel).

03 De aannemer verbindt zich ten genoegen van de directie voor de uitvoering van de
werkzaamheden een bedrijfsverzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten met een
minimum verzekerd bedrag van € 2.500.000,-. In deze verzekering worden als verzekerden
aangemerkt de opdrachtgever, de bouwdirectie, de aannemer, eventuele onderaannemers,
installateurs, leveranciers en verder alle andere bij de werkzaamheden betrokken partijen en
derden.

04 Desgevraagd geeft de aannemer de opdrachtgever inzage in de polissen van de door hem en door
zijn verhuurder afgesloten verzekeringen en toont hij de desbetreffende betalingsbewijzen.

01 16 03 Verzekering door opdrachtgever

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden
afgesloten.
Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw
bestemde materialen;

b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel),
veroorzaakt in verband met uitvoering van het werk;

c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting
van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico' s dekking
geeft.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

04 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:

a. ten gevolge van de door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een
oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.

05 Het eigen risico (€ 5.000,- per gebeurtenis) dat op de constructieverzekering van toepassing is,
komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte
schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

06 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk respectievelijk
herstel.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
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verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens
het bestek op te leveren.

08 De verzekering geschiedt op condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een geschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen
geen rechten ontleend worden.

09 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever
aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens
verzoek, worden verstrekt.

01 16 05 Verzekeringen door aannemer

01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor zijn rekening
en mede ten behoeve van de opdrachtgever, architect, adviseurs, constructeurs,
onderaannemer(s) en installateur(s) een Constructie All Risk verzekering (C.A.R. verzekering)
sluiten, dekking biedend tegen:
1. Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk waaronder de voor de bouw bestemde

materialen;
2. Het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit

voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;

3. Materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de
opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk met uitsluiting van schade door
brand, blikseminslag en explosie.

02 De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties van directie
en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen zoals architecten, adviseurs en inspecteurs en
kosten van toezicht en directiekosten. Hiertoe dient het op de polis genoemde bedrag 125 % te zijn
van de aanneemsom(men) conform het inschrijvingsbiljet verhoogd met de BTW.

04 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer,
evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de
aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer,
evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de
aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. Op de verzekering mogen maximaal per
gebeurtenis de volgende eigen risico's van toepassing zijn:
- € 1.250,- schade aan het werk;
- € 1.250,- schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever;
- € 1.250,- voor aansprakelijkheidsschaden.
Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschaden geldt tevens een
maximum eigen risico per pand en/of huisnummer van € 1.250,-.

06 Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering beperkt zijn tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:
1. Ten gevolge van door verzekerde aannemer verrichten werkzaamheden, welke voortvloeien uit

verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van dit bestek;
2. Welke het gevolg is van tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de uitvoering van

het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze paragraaf, waaronder
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mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

08 Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden moet de aannemer, voor de gunning van
het werk, bij de opdrachtgever indienen.

09 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de
mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de verzekering tegen
schade ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

10 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet alsmede tegen
het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte
motorrijtuigen mogen niet voor het werk gebruikt worden.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

08 In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard wordt het volgende gesteld:
stortkosten of acceptatietarieven van aangeleverde materialen aan een bewerkings-, verwerkings,
of eindverwerkingsinrichting zoals een steenbrekerij, asfaltcentrale, thermische
verwerkingsinrichting (teerhoudend asfalt), gecontroleerde stortplaats en composterings-
installatie worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen, tenzij het bestek anders vermeldt
en tenzij sprake is van de situatie als bedoeld in lid 05.

09 Acceptatiekosten die op stelpost worden verrekend worden vergoed met 5%
aannemersvergoeding, als bedoeld in paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
- alle vrijgekomen materialen.

02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het
noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard, dienen de bonnen als bewijs van
ontvangst binnen 2 weken na afvoer aan de directie te worden overhandigd.

01 17 09 Bewijs van verwerking teerhoudend asfalt

01 In aanvulling op artikel 01.17.09 dient het certificaat uit lid 01 binnen 2 weken na afvoer aan de
directie te worden overhandigd.
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01 17 11 Vrijgekomen asfaltverhardingen

01 Indien de milieuhygiënische samenstelling van de vrijgekomen materialen afwijkt van bij het
bestek toegevoegde onderzoeksrapporten, dan dient dit onmiddellijk bij de directie te worden
gemeld.

02 De in lid 01 genoemde vrijgekomen materialen moeten in overleg met de directie worden gewogen
en opgeslagen en zo spoedig mogelijk (binnen 24 u.) door de directie UAV of door de directie aan
te wijzen laboratorium worden onderzocht.
De weegbonnen moeten direct aan de directie worden overhandigd onder vermelding van de
plaats van opslag.

03 Indien blijkt dat de samenstelling van de vrijgekomen materialen volgens lid 01 inderdaad afwijkt
van de door de directie aangegeven samenstelling, dan zal de opdrachtgever
de noodzakelijker wijs te maken meerkosten haar rekening nemen.

04 Als bij nader onderzoek conform lid 03 blijkt dat de samenstelling in de lijn ligt van de door de
directie verstrekte gegevens, zijn de extra gemaakte kosten voor aanvullend onderzoek,
tussenopslag en transport voor rekening van de aannemer.

01 17 12 Thermisch verwerken teerhoudend asfalt

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.17.08 van de Standaard verstrekt de aannemer de directie een
verklaring van de thermische reiniger, waarin deze verklaart dat het uit het werk vrijgekomen
teerhoudende materiaal daadwerkelijk thermisch wordt/is gereinigd, inclusief vermelding van het
project en de hoeveelheid.

01 17 13 Maatregelen ter voorkoming van milieu-schade bij asfaltwerk

01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen
van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen.
De bedoelde stoffen opvangen en gescheiden inzamelen.
Het opvangen van deze stoffen dient bijvoorbeeld te geschieden door middel van het gebruik van
absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend polypropyleen en een
tussenlaag van gespoten polypropyleen.
De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie.
De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften
(o.a. de Wet Milieubeheer).

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie
schriftelijk mede waar bedoelde stoffen ter verwerking worden aangeboden.

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een door hem
gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde
stoffen.
Het overzicht dient vergezeld te zijn van het afvalstroomnummer, weegbonnen, afgiftebonnen e.d,
bewijs van ontvangst (thermische verwerkingsinrichting) e.d.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een
boete worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,-). Deze boete wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie
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01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

03 Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:
Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen de kroonprojectie van een boom dient voor
aanvang van de grondwerkzaamheden in overleg te worden getreden met directie.

06 Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met geschikte materialen
beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden, houten
schuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.
Zie bijlage 3: "Handboek Bomen 2022 hoofdstuk 2 van het Norminstituut Bomen."

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

02 Indien te sparen vegetatie ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het
wondoppervlak zodanig afgewerkt te worden, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 18 04 Schadevergoeding

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en
kruiden:
- vijftig euro (€ 50,-) per struik of vaste plant;
- vijftien euro (€ 15,-) per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In afwijking van bepaling 01.18.04 lid 01 wordt voor beschadigingen van bomen tot 10 cm
stamdiameter en overige beplantingen een korting op de aanneemsom van tweehonderd
en vijftig euro (€ 250,-) per beschadigde boom opgelegd.
Bij beschadigingen aan bomen met een stamdiameter vanaf 10 cm kan de recente versie van
"Rekenmethode NVTB" (NVTB staat voor Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen)
volgens de recente richtlijnen van de NVTB worden toegepast om de schade en daarmee de op te
leggen korting te berekenen. Deze schadeberekening dient te worden uitgevoerd door een
onafhankelijke boomtaxateur, die geregistreerd is bij de NVTB. De keuze van de boomtaxateur
geschiedt in onderling overleg tussen directie en aannemer. De kosten van de taxatie en de
bijbehorende rapportage van de schade zijn voor rekening van de aannemer. De uitspraak van de
boomtaxateur is voor zowel de directie als de aannemer bindend.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
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01 19 05 Geluidshinder

01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om

de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen
en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde volgens de
circulaire bouwlawaai 2010. Voor de dagperiode 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal 60
dB(A).

b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,
voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties,
alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn
dan 80 dB(A).

c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode,

d. de beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een
geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en
beoordeeld volgens De handleiding meten en rekenen industrielawaai.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 27 Aanvullingen en wijzigingen UAV 2012

01 27 15 Werkterrein

01 In aanvulling op paragraaf 15 lid 02 van de UAV 2012 stelt de aannemer een
bouwplaatsinrichtingsplan op. Hierin dient o.a. te worden opgenomen:
- algemene inrichting keten, loodsen, depot, etc.;
- parkeervoorziening personeel;
- parkeervoorziening rijdend materieel.

01 27 27 Dagboek, lijsten. rapporten, verslagen van bouwvergaderingen

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 lid 09 van de UAV 2012 stelt de aannemer de
verslagen op en legt deze ter goedkeuring voor aan de directie.

01 27 35 Meer- en minderwerk

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend
gespecificeerd ingediend te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
Indien meerwerk niet op deze wijze wordt ingediend, wordt niet tot betaling van het meerwerk
overgegaan. Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet in behandeling genomen.
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01 27 36 Bestekswijzigingen

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als bedoeld
in paragraaf 36 lid 01 van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de
aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

02 De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materieel en materiaal.

03 De aannemersvergoeding, inclusief uitvoeringskosten m.b.t. bestekswijzigingen bedraagt 15%
tenzij de som van de bij de inschrijving gehanteerde percentages voor de uitvoeringskosten,
algemene kosten, winst en risico lager is. In dat geval wordt het gesommeerde percentage uit
volgend uit de inschrijving gehanteerd als aannemersvergoeding.

01 27 37 Stelposten

01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de UAV 2012 uitbreiden met lid 13:
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft
gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen."

01 27 47 Kostenverhogende omstandigheden

01 In aanvulling op paragraaf 47 van de UAV geldt een aanzienlijkheidsdrempel van:
a. 1% op de aanneemsom én;
b. 10% per bestekspost.

02 Beneden de in lid 1 sub a en b genoemde vastgestelde percentages is in beginsel geen sprake
van aanspraak op bijbetaling.

03 Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden intreden waarbij de
aanzienlijkheidsdrempel wordt overschreden dient hij de opdrachtgever, toegevoegd bij zijn
schriftelijke mededeling als bedoeld in paragraaf 47 lid 2 van de UAV, de volgende bewijsstukken
aan te leveren:
a. Een volledige, onderbouwd naar arbeid, materieel, materiaal (inkoop), specificatie van de

betreffende eenheidsprijs waarvoor opdracht is gegeven;
b. Ondertekende gespecificeerde inkoopofferte(s) (netto-inkoopprijzen, onderbouwd naar

arbeid, materieel, materiaal) waarop herleidbaar de eenheidsprijs, van de betreffende
bestekspost waarvoor opdracht is gegeven, is gebaseerd;

c. Een volledige, onderbouwd naar arbeid, materieel, materiaal (inkoop), specificatie van de
betreffende 'voorgestelde' eenheidsprijs of declaratie;

d. Ondertekende gespecificeerde inkoopofferte(s) (netto-inkoopprijzen, onderbouwd naar
arbeid, materieel, materiaal) waarop herleidbaar de 'voorgestelde' eenheidsprijs resp.
declaratie is gebaseerd.

04 Van de daadwerkelijke in samenspraak met de opdrachtgever vast te stellen kostenverhoging
wordt 90% vergoed.

05 De aannemer dient te allen tijde de inkoopfacturen te overleggen om in aanmerking te komen op
vergoeding waarbij de factuur dient aan te sluiten bij de eerder vastgestelde kostenverhoging en
specificatie.

01 28 Werktijden
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01 28 01 Werktijden

01 De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 19.00 uur.

03 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:
- buiten de normale werktijden;
- in meerdere ploegen;
- zaterdagen en zondagen;
- feestdagen;
- dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt.
Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor
noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

01 30 Bijzondere voorwaarden

01 30 01 Bijzondere voorwaarden Wet Ketenaansprakelijkheid

01 Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet)
geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te
voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken
om ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgever blijft in
geval van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet Ketenaansprakelijkheid te
verlangen.
Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige
bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of
vreemdelingenarbeid onverlet.

02 De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo
spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn
betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

03 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem
door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld
personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten
een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de geblokkeerde rekening
wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de Belastingdienst, zoals
bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door
depotstelsel" (Kamerstukken 31301).

04 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld
in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het
loonkosten bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever
gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking
heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale
premies rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in
mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de
opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.

05 De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die
in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de
Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:
- zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs

als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de identificatieplicht op
het werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de opdrachtgever over
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alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze opdracht aanvangt;
- de opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en op

welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast te
stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen
en zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke)
overtreding van de Wav. De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze
controles mee te werken;

- elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en gewerkte
uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;

- voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam ter
uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;

- op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken die is
opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle rechten
ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies volgens de
wettelijke richtlijnen worden afgedragen.

06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende
bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde
onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid
vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele
verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende
schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).
De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog
openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer
het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de
opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever. Ingeval van
onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig en
onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te
leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van
de betreffende regelgeving.

01 31 Personeel

01 31 01 Wet arbeid vreemdelingen

01 De aannemer dient er op te wijzen dat zijn op het werk aanwezige personeel, het personeel van
onderaannemers en leveranciers verplicht zijn een origineel en geldig identiteitsdocument zoals
aangegeven in de wet op de identificatieplicht bij zich te dragen. Dit identiteitsdocument dient op
verzoek van de directie getoond te worden.

02 De aannemer dient de directie kopieën te verstrekken van de identiteitsdocumenten van alle op
het werk aanwezige personen en kopieën van eventuele tewerkstellingsvergunningen van
vreemdelingen die in zijn dienst zijn of in dienst zijn van onderaannemers of zijn leveranciers.

03 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een
boete worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,-). Deze boete wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 De aannemer vrijwaart de directie van een door de arbeidsinspectie opgelegde boete wegens het
ontbreken van een (geldige) tewerkstellingsvergunning of wegens door hem verstrekte gegevens
en kopieën die niet in orde blijken te zijn. Alle kosten veroorzaakt door het niet of niet tijdig
betalen van de boete zijn voor rekening van de aannemer.

01 32 Overbelading
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01 32 01 Overbelading motorvoertuigen

01 De massa van een beladen (motor)voertuig, dat ten behoeve van de werkzaamheden wordt
ingezet, mag de toegestane maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of
kentekenregister, niet overschrijden.

02 De opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van (motor)voertuigen, met een volgens het
kentekenbewijs en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het kader
van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de openbare weg van
bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder afvalstoffen) en materieel.

03 De opdrachtnemer dient van deze registratie een voortgangsrapportage op te stellen en deze bij
het indienen van een betalingstermijn ter kennis te brengen van de opdrachtgever. In geval van
hieruit volgende boetes dienen in deze termijn verrekend te zijn.

04 In de administratie dienen ten minste te zijn vastgelegd:
1. het voorkenteken van het (motor)voertuig;
2. het achter kenteken van het (motor)voertuig of voertuigcombinatie;
3. de toegestane maximum massa per (motor)voertuig(combinatie);
4. de totale massa na beladen (motor)voertuig;
5. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging;
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd;
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa;
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden/de toegestane maximum massa * 100%,

afgerond op 1 decimaal).

05 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum massa van een ingezet
(motor)voertuig is overschreden, verbeurt de opdrachtgever, voor iedere overschrijding per
(motor)voertuig, een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete die volgend op
de constatering van de overtreding wordt opgelegd.
Het bedrag van de boete bedraagt:

105% < x < 110% € 250,00 (tweehonderd en vijftig euro);
110% <= x < 115% € 350,00 (driehonderd en vijftig euro);
115% <= x < 120% € 450,00 (vierhonderd en vijftig euro);
120% <= x < 125% € 550,00 (vijfhonderd en vijftig euro);
125% <= x < 130% € 650,00 (zeshonderd en vijftig euro);
130% <= x < 150% € 750,00 (zevenhonderd en vijftig euro);

x >= 150% € 2.000,00 (twee duizend euro)

waarbij x= de totale massa na laden/de toegestane maximum massa * 100%.

06 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een boete is opgelegd de
met handhaving belaste autoriteiten inlichten.
Voor overbelading van (motor)voertuigen is dit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

01 33 UAV 2012

01 33 01 Benoeming lid Raad van Arbitrage

01 Aan paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012 wordt toegevoegd: "Indien één der partijen zulks verlangd,
wordt één der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde
Raad gekozen dan wel door de Voorzitter van de Raad benoemd".
In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

01 35 Samenvoegen grond

01 35 01 Geen grond samenvoegen zonder erkening

01 De opdrachtnemer of de persoon of instelling die namens hem grond samenvoegt dient te
beschikken over een erkenning voor de BRL 9335 (samenvoegen) of BRL 7500 (reinigen).
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10 Werk algemene aard

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 11 Begrippen

10 11 01 Treffen voorzieningen t.b.v. inzet zwaar materieel

01 Treffen voorzieningen t.b.v. inzet zwaar materieel omvat o.a.:
- het aanbrengen van alle voorzieningen welke het aanbrengen van funderingsconstructies en

hijswerk staalconstructies mogelijk maken, zoals het leggen rijplaten, draglineschotten, het
maken van een hulpsteiger, etc.;

- opbouw/installatie materieel;
- het (evt.) grondwerk noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden;
- het ter beschikking stellen van de benodigde materialen;
- het opruimen van de genoemde voorzieningen;
- extra maatregelen om het geluid dat geproduceerd wordt tijdens het aanbrengen van

funderingselementen te verminderen;
- voorzieningen ter voorkoming van oliespatten;
- hulpvoorziening benodigd tijdens het aanbrengen van funderingsconstructies.
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17 Verontreinigde grond en verontreinigd water

17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen

17 03 Informatie-overdracht

17 03 06 Gegevens over onbruikbare deelstromen

01 In aanvulling op paragraaf 27 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer wekelijks aan de
directie een schriftelijke opgave verstrekt van de dagelijks verzamelde dan wel naar een
verwerkingsbedrijf vervoerde hoeveelheden onbruikbare deelstromen en een indicatie van de
aard daarvan. Hierbij dient in de schriftelijke opgave het navolgende te zijn opgenomen:
- kenteken + wagennummer (naam transporteur);
- tijd van vertrek en aankomst;
- soort lading en hoeveelheid;
- plaats van herkomst en bestemming van de lading;
- afschrift van een door de directie goedgekeurde weegbrug;
- het afvalstroomnummer (zoals bedoeld in de PMV), waaronder de be-, ver- of

eindverwerkingsinrichting de desbetreffende vracht heeft geregistreerd;
- het VIHB-nummer van het ontvangende/verwerkende partij.

17 03 07 Transportregistratie

01 De aannemer dient zorg te dragen voor een transportregistratie van de af te voeren hoeveelheden.
Deze registratie dient binnen acht werkuren aan de directie te worden overhandigd.
In de transportregistratie dient te zijn opgenomen:
- kenteken + wagennummer (naam transporteur);
- tijd van vertrek en aankomst;
- soort lading en hoeveelheid;
- plaats van herkomst en bestemming van de lading;
- afschrift van een door de directie goedgekeurde weegbrug;
- het VIHB-nummer van de ontvangende/verwerkende partij.

17 03 08 Wachttijden

01 Wachttijden tengevolge van laboratoriumonderzoek op in het werk genomen monsters zullen
worden verrekend voor zover zij de termijn van 2 etmalen te boven gaan.

17 04 Risicoverdeling en garanties, algemeen

17 04 03 Kosten opslag of verwerking door het verwerkingsbedrijf van onbruikbare deelstromen

02 Indien de opslag- of verwerkingskosten voor rekening van de aannemer zijn, geldt dit tevens voor
de weeg- en acceptatiekosten.

17 07 Meet- en verrekenmethoden

17 07 06 Wachttijden

01 Wachttijden van ingezette middelen als bedoeld in artikel 17.03.08 van dit bestek welke een
termijn van 2 etmalen te boven gaan, zullen worden verrekend overeenkomstig het in de
navolgende leden gestelde.

02 Ten behoeve van de verrekening van wachttijden gelden de door de aannemer in de bijlage
opgegeven verrekenprijzen per uur van de door hem in te zetten middelen (mens- en
machine-uren).

03 Voor verrekening van wachttijden komen alleen die uren in aanmerking welke vallen binnen de
normale werktijden ongeacht het tijdstip van vrijgave voor verdere verwerking.

17 1 Droog verwerken van verontreinigde grond
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17 12 Eisen en uitvoering

17 12 03 Vervoer verontreinigde grond

01 Indien als retourvracht schoon zand wordt meegenomen dient de laadbak vooraf te worden
gereinigd.

17 13 Informatie-overdracht

17 14 Risicoverdeling en garanties

17 14 02 Ontgraven van verontreinigde grond

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 01 van de Standaard wordt een werkwijze door
de directie gehanteerd zoals aangegeven is in onderstaande leden 02 t/m 12.
Artikel 17.14.02 lid 02, 03 en 04 van de Standaard zijn hierbij niet van toepassing.

02 Ontgravingen vinden in in eerste instantie plaats tot de op de tekening aangegeven "einddiepte".

03 De ontgravingen vinden plaats op basis van het vooronderzoek, zintuiglijke waarnemingen en
aanwijzingen van de directie.

04 Scheiding van verontreinigde en niet-verontreinigde grond zal op basis van zintuiglijke
waarneming en/of bemonstering worden verricht door de milieukundig begeleider.
Tussen monstername en analyse-uitslag mogen op het betreffende terreingedeelte geen
werkzaamheden door de aannemer worden uitgevoerd tenzij de directie anders beslist.

05 De aannemer dient medewerking te verlenen aan de milieukundig begeleider. Wachttijden ten
gevolge van de begeleiding worden niet verrekend.

06 Na het bereiken van het theoretische eindprofiel worden er van bodem en wanden eindmonsters
genomen om vast te stellen of de grond geen verontreinigingen meer bevat.
Eventueel resterende verontreinigingen zullen additioneel ontgraven dienen te worden.

07 De voorlopige verdeling over de verschillende categorieën grond wordt via monstername en
analyse van de in tussendepot gezette grond gecontroleerd.

08 De procedure van de grondmonsters verloopt als volgt:
- dag 1 worden de monsters genomen en verzonden voor 16.00 uur;
- 's nachts worden de monsters geanalyseerd;
- dag 2 zijn de analyse-resultaten voor 10.00 uur bekend.

09 Transport van verontreinigd materiaal over schone grond t.p.v. reeds gesaneerde terreindelen is
niet toegestaan.

10 Transportmiddelen en graafmaterieel dienen voor het verlaten van het werkgebied en de
depotlocatie op de wasplaats te worden ontdaan van aanhangend verontreinigd materiaal.

11 Buiten het werkgebied gemorste verontreinigde grond dient indien mogelijk direct, doch uiterlijk
aan het einde van iedere werkdag te worden verwijderd.

12 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig
dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht,
ook wat betreft de hoogteligging.

17 15 Bijbehorende verplichtingen
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17 15 01 Persoonlijke beschermingsmiddelen voor bezoekers

01 In afwijking van artikel 17.25.01 lid 02 stelt de aannemer * sets persoonlijke
beschermingsmiddelen ter beschikking voor bezoekers die op uitnodiging van de directie of
opdrachtgever de verontreinigde zone betreden.

17 3 Grond reinigen

17 33 Informatieoverdracht

17 33 05 Gegevens over onbruikbare deelstromen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.03.03 lid 01 van de Standaard dient in de schriftelijke
opgave het navolgende te zijn opgenomen:
- kenteken + wagennummer (naam transporteur);
- tijd van vertrek en aankomst;
- soort lading en hoeveelheid;
- plaats van herkomst en bestemming van de lading;
- afschrift van een door de directie goedgekeurde weegbrug;
- het afvalstroomnummer (zoals bedoeld in de PMV), waaronder de inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning de desbetreffende vracht heeft geregistreerd.

17 33 06 Transportregistratie

01 De aannemer dient zorg te dragen voor een transportregistratie van de af te voeren hoeveelheden.
Deze registratie dient binnen acht werkuren aan de directie UAV te worden overhandigd.
In de transportregistratie dient te zijn opgenomen:
- kenteken + wagennummer (naam transporteur);
- tijd van vertrek en aankomst;
- soort lading en hoeveelheid;
- plaats van herkomst en bestemming van de lading;
- afschrift van een door de directie goedgekeurde weegbrug;
- het VIHB-nummer van de ontvangende/verwerkende partij.

17 37 Meet- en verekenmethoden

17 37 01 Wachttijden

04 Wachttijden tengevolge van laboratoriumonderzoek op in het werk genomen monsters zullen
worden verrekend voor zover zij de termijn van 2 etmalen te boven gaan.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 20 Sleuven langs rijbaan

01 Sleuven langs rijbanen moeten na het beëindigen van de dagtaak aangevuld en verdicht zijn.

02 Indien sleuven gelegen zijn naast de weg en dichten niet mogelijk is, dienen deze open sleuven
afgeschermd te worden door afschermvoorzieningen conform CROW richtlijn 96A/96B

22 03 Informatie-overdracht

22 03 10 Grond, zand bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang een bewijs van oorsprong van alle door hem te
leveren grond, afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong dienen de
volgende gegevens vermeld te zijn:
- de naam van de producent;
- de aard en herkomst;
- de opbouw van de gradering.

22 04 Risicoverdeling en garanties

22 04 03 Keuze methode verdichten zand

01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is
uitgesloten.

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 06 Bedrijfscontrole grondwerk

01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad als bedoeld in proef 3
uit de Standaard.
De aannemer stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn
indien er een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot oplevering van het werk of,
ingeval van een onderhoudstermijn, tot het einde van de onderhoudstermijn.

22 06 Bouwstoffen

22 06 04 Geotextiel

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel moeten, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.04 lid 01, continue zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst
van het product blijkt.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 08 Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. meting in middelen van vervoer

02 Van materiaal voor een ophoging of aanvulling, verrekenbaar in m3, verstrekt de aannemer de
door of namens hem ondertekende resultaten van de metingen in middelen van vervoer aan de
directie.
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22 07 19 Bepaling volumieke massa grond bij bestekswijzigingen en/of verrekenbare hoeveelheden

01 Bij eventuele afwijkingen in af te voeren grond worden omwille van verrekening de volgende
volumieke massa gehanteerd:
- zand : 1.600 kg/m3
- menggrond : 1.650 kg/m3

22 2 Grondbewerkingen

22 22 Eisen en uitvoering

22 22 01 Algemeen

06 Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen te worden
uitgevoerd, dienen door middel van handkracht op een gelijkwaardige wijze te worden bewerkt.

22 22 03 Spitten

01 Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d.
wordt ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

02 Het spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd.
Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggend verharding
ongeroerd blijven.
De randen langs de verhardingen dienen in handkracht bijgespit te worden tot een breedte van
circa 0,50 m.

22 24 Risicoverdeling en garanties

22 24 01 Structuurbederf

02 Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.

22 24 02 Verzamelen en vervoeren van ongerechtigheden

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard na afloop van de grondbewerkingen het
oppervlak van een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30
mm of meer bedraagt, stenen daaronder inbegrepen.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 01 Grondwerk, ontgraving

07 Ter plaatse van kabels en leidingen zal het grondwerk mogelijk in handkracht worden uitgevoerd.

08 Het grondwerk in trottoirs ten behoeve van werkzaamheden ten behoeve van kolk-/ huis-
aansluitingen dient in handkracht uitgevoerd te worden.

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

06 In afwijking van artikel 24.02.03 lid 06 van de Standaard, de eerste laag zand boven de bovenkant
van de buis, ter breedte van een halve buisdiameter, mag ter plaatse van de buis niet verdicht
worden.

08 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard, wordt gesteld dat de
verdichting bij "aanbrengen grondverbetering" en bij de indringingsweerstand zoals vermeld in
artikel 24.02.06, 24.05.01 , 24.05.04 en 24.07.01 van de Standaard.

09 Het dichten van sleuven mag slechts geschieden na toestemming van de directie.

10 De aanvullingen dienen tot 1000 mm. boven de bovenkant van de buis in lagen van 300 mm.
aangevuld te worden . De aanvullingen zorgvuldig verdichten.

24 02 08 Verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand

01 De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten
minste 95% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.

02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale
druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

24 02 09 Treffen voorzieningen inkalven sleuven

01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de
aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen
om de veiligheid te waarborgen.

02 Voor meer werk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of
uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV 2012 volledig
verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle op
het werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever en
eigendommen van derden.

04 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende
maatregelen in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.



RAW1314-144159

Bladnr. 80 van 119Besteknr.: 2023-GNS-11 - Status: DEFINITIEF- Datum: 05-12-2023
Aanpassing talud N300 Amstenrade
Opdrachtgever: Provinvie Limburg

HFD PAR ART LID

24 02 10 Sleufdiepte en -breedte

01 De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller
zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de
leiding.

02 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de
buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief
de ruimte benodigd voor de stempeling.

03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de
onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder
van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen
c.q. deel 2.2 van het bestek.

04 Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm tussen
buitenkant putwand en teen talud sleuf.

24 03 Informatie-overdracht

24 03 03 Voorzieningen tegen het inkalven van sleuven

01 Voor het aanbrengen van de voorzieningen tegen het inkalven van sleuven dient de aannemer een
plan in dat wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan tevens te
bevatten:
- de volgorde en werkmethode;
- de lengte per onderdeel;
- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 04 Risicoverdeling en garanties

24 04 03 Keuze methode verdichten sleuven

01 Indien door het verdichten van zand in sleuven risico voor schade aan belendende bebouwing is
te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is
uitgesloten.

24 06 Bouwstoffen

24 06 04 Gestabiliseerd zand

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte
100 kg/m3 te bedragen.

24 07 Meet- en verrekenmethoden

24 07 05 Bepalingen uitgevoerde hoeveelheden

03 In de afwijking van artikel 24.07.05 lid 03 van de Standaard, worden de hoeveelheden van af te
voeren grond bepaald door middel van theoretisch profiel van ontgraving.

04 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 04 van de Standaard, worden de hoeveelheden van, straatzand
alsmede zand voor grondverbetering, aanvulling of zandbed bepaald door middel van theoretisch
profiel van aanvulling.
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 02 Eisen en uitvoering

25 02 01 Waarborgen droog-weer-afvoer

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering te
waarborgen.

25 02 03 Algemeen

01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave van de
Nederlandse Praktijk Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg en Onderhoud".

25 02 04 Tijdelijke ondersteuningen leidingwerk

01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:
a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;
b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt

voorkomen.

25 03 Informatie-overdracht

25 03 02 Afsluiten rioolstreng

02 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen
mag slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

25 06 Bouwstoffen

25 06 01 PVC-onderdelen

02 PVC-buizen dienen zoveel als mogelijk uit gerecycleerd materiaal te bestaan.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 03 Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering

08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.

10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de
stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De
bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.
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25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

02 In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van kolkaansluitingen
minimaal 1 : 100 te bedragen.

05 Aansluitingen op bestaand riool dienen d.m.v. boren en het inzetten van een schroefinlaat en/of
instortbuis bij een betonbuis, resp. boren en inzetten van een keilinlaat in een kunststofbuis te
geschieden.

25 12 05 Transport boven rioolleidingen

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig
zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is
aangebracht.

25 12 06 Rioolputten

01 De putten dienen te voldoen aan NEN 7035.
Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse
wandelementen, constructief wapenen.

02 De toegestane afwijking op het hoogteverschil tussen de buisaansluitingen van een doorgaande
leiding op een put bedraagt, in tegenstelling tot de in NEN 7035 toegestane afwijking, 10 mm voor
buizen tot en met Ø1000 mm.

25 13 Informatie-overdracht

25 13 01 Algemeen

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer binnen 10 werkdagen
voor aanvang van de productie van geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie ter
goedkeuring te overleggen een puttenstaat met daarin aangegeven alle van belang zijnde
afmetingen, hoogten, aansluitingen, diameters, enz.
De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van aansprakelijkheid in relatie tot fouten.

25 13 05 Analoog en digitaal aan te leveren rioolinspectie

01 De aannemer dient de rapportage inclusief opnamen digitaal in 3-voud aan te leveren en ter
beschikking te stellen aan de directie.

25 13 07 Eisen digitale rioolrevisie

01 De door de opdrachtgever verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

02 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. coördinaten in het
Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus X en Y in RD en Z in N.A.P.)

03 De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis (b.o.b.) dient
van iedere put resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

04 Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.) dienen in overleg
met de directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden opgemeten.

05 Indien t.b.v. grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats, diepte en
tijdvak van de bronvermelding vermeldt te worden.

06 De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar RWA, DWA, IT
en/of gemengd stelsel)
Bij gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeld.

07 In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:
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a. putten;
b. putnummers;
c. strengen (ligging riool);
d. hoogten van de putten (in N.A.P.);
e. de b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);
f. huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld;
g. kolkaansluitingen;
h. het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel;
i. overige informatie;

08 Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad 2018.dwg en PDF-formaat op USB-stick.

09 Alle ontstoppingsstukken dienen tezamen met de betreffende woning, in één beeld gevangen,
digitaal te worden gefotografeerd. De fotobestanden dienen in jpg-formaat op USB-stick te worden
aangeleverd.

25 13 08 Eisen analoge rioolrevisie

01 Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers
ten behoeve van de kolk-en huisaansluitingen te worden verwerkt.

02 De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld te
worden.

03 Op een tekening, CA230008.001-UO-T01-SIT-01, dient de ligging van de putten, de ligging van het
riool en de ligging van alle huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis-
en kolkaansluitingen (incl. ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden ingemeten).
Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

04 Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen het DWA en IT-stelsel, met de
daarbij bijhorende diameters van de gelegde rioolbuizen.

05 Op de tekening dienen tevens de putdekselhoogtes en de b.o.b's (in N.A.P.) aangegeven te worden.

06 De ter beschikking gestelde revisieformulieren dienen te zijn voorzien van de benodigde gegevens
en dienen aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

25 15 Bijbehorende verplichtingen

25 15 01 Montage leiding

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.15.01 lid 01 van de Standaard hijsgaten van putten en
putelementen na het stellen daarvan schoon en droog maken en afdichten met kunstharsspecie
of krimpvrije mortel.

06 Het pasmaken van buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

07 PVC-leidingen, welke worden ingekort en/of worden verwijdert, dienen op aanwijs van de directie
te worden gezaagd, dusdanig dat een gladde zaagsnede wordt verkregen. Een en ander behoort
zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

25 15 02 Berekeningen en tekeningen van putten en buizen

01 Van de volgende onderdelen dient de aannemer tekeningen en een statische berekening te
vervaardigen:
- Alle te leveren putten.
Van de volgende onderdelen dient de aannemer een statische berekening te vervaardigen:
- Alle toe te passen buizen en duikers c.q. u-duikers
Verder dient de aannemer een globaal plan van de te leggen leidingen te vervaardigen.
Deze bescheiden zendt de aannemer uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de productie van de
betreffende onderdelen in 2-voud, gedateerd en ondertekend, naar de directie.
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De directie zendt een exemplaar van elke berekening c.q. tekening terug aan de aannemer
voorzien van eventuele opmerkingen.
Na verwerking van eventuele opmerkingen zendt zendt de aannemer de berekening c.q. tekening,
gedateerd en ondertekend, in 2-voud opnieuw ter controle aan de directie.
Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar van de berekening c.q. tekening voor
"akkoord" gewaarmerkt terug zendt.
Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen van ingezonden bescheiden door de directie
telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

02 Te maken berekeningen indienen in machineschrift.

03 Te maken berekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- logisch van opzet;
- de normen vermelden waarop de berekeningen zijn gebaseerd;
- uitgangspunten van de berekening vermelden;
- bij de berekening duidelijk vermelden op welk onderdeel van het werk deze betrekking heeft;
- geschematiseerde mechanica-modellen en belastingschema's toevoegen;
- volledige formules vermelden (niet alleen de invulling daarvan) alsmede een verklaring van de
gebruikte symbolen en dimensies;
- computerberekeningen voorzien van duidelijke verklarende teksten t.b.v. de leesbaarheid.

04 Te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- logisch van opzet;
- uitsluitend genormaliseerde schalen en formaten toepassen; tekeningen niet groter dan A0;
- aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet toegestaan;
- tekeningen vervaardigen in AutoCAD 2018.

06 Voor de in lid 01 bedoelde berekeningen van putten aan te houden belastingen gelden de
volgende waarden / uitgangspunten:
- volgens de EUROCODE;
- berekeningsmethode volgens Marton-Roske voor de bepaling van de verticale grondbelasting;
- methode Boussinesq voor bepaling van de verticale verkeersbelasting;
- veiligheidscoëfficiënt minimaal 1,5;
- verkeersbelasting onder verharding: klasse 45;
- verkeersbelasting onder groengebied: klasse 30;
- volumegewicht van het aanvulmateriaal (20 kN/m3);
- minimale betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA1;
- minimale dekking op de wapening 30 mm.
Deze waarden / uitgangspunten komen bovenop de permanente en veranderlijke belastingen die
volgen uit de aard van de constructie en de er in/op/aan aanwezige constructies en apparatuur.
Tevens dienen in de berekeningen te worden betrokken, de belastingen die voortvloeien uit de
door de aannemer gekozen bouw- en werkwijze.
In alle berekeningen dient te worden uitgegaan van veiligheidsklasse 3.

07 De berekeningen dienen tevens te zijn voorzien van opdrijfberekening.

08 Voor zover geen grondeigenschappen bekend zijn kunnen de volgende waarden in de berekening
opgenomen worden:

plaats in grondsoort proctordichth. elasticiteits onzekerheidsfactor a
de sleuf mod. E CUR 122
----------------------------------------------------------------------------------------------------
aanvulling 1/G1 95% 16 1,1
op buis

aanvulling 1/G1 92% 9 0,9
naast buis

grondslag 3/G4 100% 10 0,8
naast sleuf
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grondslag 2/G3 97% 10 1,2
onder sleuf

In afwijking van par 4.5 van DWA-A 143-2 mag de K2 waarde niet met 0.1 verhoogd worden.
Ygrond = 20 kN/m3

25 3 Rioolreiniging

25 32 Eisen en uitvoering, rioolreiniging

25 32 01 Rioolreiniging: eisen aan het resultaat

05 Putranden vrij van zand en vuil opleveren.

25 33 Informatie-overdracht

25 33 03 Voortgangsrapportage

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.33.03 van de Standaard, dient in overeenstemming te zijn met
de classificatie volgens NEN-EN13508-2 'Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel 2:
Coderingssysteem voor visuele inspectie'.

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering

25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.01 lid 01 van de Standaard wordt lid 01 vervangen
door: "Een visuele inspectie van een in bedrijf zijnde leiding uitvoeren tijdens droog-weer-afvoer
waarbij bovendien het waterpeil in de te inspecteren rioolstreng moet voldoen aan klasse 1
(NEN-EN13508-2+A1:2011, hoofdcode BDD).".

07 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 moeten begin- en eindputten volledig in
beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie.

08 Voorafgaand aan en ten behoeve van de rapportage dient de aannemer de te hanteren
putnummers bij de directie aan te vragen. Volledigheidshalve merken we op dat deze
putnummering kan afwijken van de eventueel op bestekstekeningen aangegeven putnummers.

25 42 07 Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 overlegt de aannemer de kalibratierapporten van
zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn
uitgevoerd.

25 43 Informatie-overdracht

25 43 03 Verstrekken van inspectiegegevens

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 04 van de Standaard dient de aannemer de
rapportage inclusief opnamen digitaal op USB-stick aan te leveren en ter beschikking te stellen
aan de directie.

07 Alle gegevens dienen uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen van de riolering, per fase minimaal
10 werkdagen voorafgaand aan het aanbrengen van het wegdek, (bij grotere werken kunnen vooraf
afspraken gemaakt worden omtrent deellevering) overhandigd te worden aan de directie.

25 45 Bijbehorende verplichtingen
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25 45 01 Toepassen van tijdelijke afsluiters

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat ook het
toepassen van afsluiters benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort.
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32 Technische bepalingen wegbebakening

32 1 Markeringen

32 11 Begrippen

32 11 01 Algemeen

05 Onder sealen wordt verstaan het aanbrengen van een sealmiddel in een hoeveelheid van circa 0,3
tot 0,5 kg/m2 op dichte deklagen respectievelijk in een hoeveelheid van circa 0,4 tot 0,7 kg/m2 op
een deklaag van zeer open asfaltbeton.

06 Onder een sealmiddel wordt verstaan een mengsel van bitumenemulsie(s) en een
verjongingsmiddel, bijvoorbeeld 'Neomex Line' of 'Roadrunner lijnsealing' of 'Roadrunner
figuratiesealing' of daarmee overeenstemmend.

32 12 Eisen en uitvoering

32 12 02 Vorm en afmeting markeringen

01 In afwijking van artikel 32.12.02 van de Standaard is de Eisenbibliotheek markeringen van
toepassing.

32 12 03 Aanbrengen van (reflecterende) wegenverf

04 Het nabehandelen van een markering met krijt, als bedoeld in artikel 32.12.03 lid 04 van de
Standaard, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de directie.

32 12 13 Verwijderen markereingen: eisen gesteld aan het resultaat

03 Na het gedeeltelijk verwijderen van markeringen dient een strak profiel te zijn verkregen. De
verdieping van het bewerkte oppervlak ten opzichte van de bovenzijde van de verharding bepaald
volgens artikel 32.17.05 van dit bestek mag niet meer dan 0,5 mm bedragen.

04 Na het verwijderen van markeringen, genoodzaakt door de wijziging van een verkeerssituatie,
dient een strak profiel te zijn verkregen. De verdieping van het bewerkte oppervlak ten opzichte
van de bovenzijde van de verharding mag niet meer dan de in onderstaande tabel vermelde
textuurdiepte + 0,5 mm bedragen. Indien de textuurdiepte niet is vermeld dient deze bepaald te
worden volgens rtikel 32.17.04 van dit bestek. De ontstane verdieping wordt gemeten volgens
artikel 32.17.05 van dit bestek.

Soort verharding |Textuurdiepte in mm
Oppervlakbehandeling 4/8 mm | 2,3

Oppervlakbehandeling 2/6 mm | 1,1

Dicht asfaltbeton, afge-
strooid met steenslag 2/6 mm | 0,6

Emulsie-asfaltbeton | 0,4
-----------------------------------------------------------

05 Lengtemarkeringen en overige markeringen, behorende tot de in lid 02 genoemde markeringen,
dienen in een omtrek verwijderd te worden, zodanig dat de omtrek van de oorspronkelijke
markering niet meer herkenbaar is. Pijlmarkeringen en tussenruimten tussen te verwijderen
markeringen < 0,30 m dienen in een rechthoekig vak verwijderd te worden.

06 Indien het wegoppervlak als rijoppervlak blijft bestaan moet na het verwijderen van een
markering worden gesealed.

07 Na het verwijderen van markeringen genoodzaakt door overlaging van de bestaande verharding of



RAW1314-144159

Bladnr. 88 van 119Besteknr.: 2023-GNS-11 - Status: DEFINITIEF- Datum: 05-12-2023
Aanpassing talud N300 Amstenrade
Opdrachtgever: Provinvie Limburg

HFD PAR ART LID

het aanbrengen van een oppervlakbehandeling is artikel 81.12.01 van de Standaard van
overeenkomstige toepassing. In aanvulling op artikel 81.12.01 van de Standaard moet voor "frezen"
worden gelezen "verwijderen van markeringen"; de lengte en de breedte van de te verwijderen
markering mag met maximaal 0,10 m worden overschreden. In afwijking van artikel 81.12.01 leden
02 en 03 van de Standaard moet voor "3 mm" en "6 mm" worden gelezen: "2 mm".

32 12 14 Verwijderen markeringen: eisen gesteld aan de methode

01 Het verwijderen van markeringen door middel van "open" gritstralen is niet toegestaan.

32 12 15 Procescertificaat

01 Markeringswerkzaamheden in (reflecterende) wegenverf en met thermoplastisch
markeringsmateriaal dienen onder KOMO-procescertificaat te worden uitgevoerd.

32 13 Informatie-overdracht

32 13 02 Bewijs van oorsprong

01 Het bepaalde in artikel 32.13.02 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de directie een kopie van het KOMO-productcertificaat van de door hem te
leveren (reflecterende) wegenverf, glasparels, verdunningsmiddelen en thermoplastisch
markeringsmateriaal vóór aanvang van de markeringswerkzaamheden.".

32 13 03 Procescertificaat

01 Uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de markeringswerkzaamheden in (reflecterende) wegenverf
en/of thermoplastisch markeringsmateriaal verstrekt de aannemer de directie een kopie van het
KOMO-procescertificaat, dat op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer is
afgegeven.

32 14 Risicoverdeling en garanties

32 14 06 Onvoldoende kwaliteit bouwstoffen

01 In geval de in artikel 01.14.03 lid 09 van dit bestek bedoelde (visuele) inspectie, de directie
aanleiding geeft om te twijfelen of de (reflecterende) wegenverf, verdunningsmiddelen, glasparels
en het thermoplastisch markeringsmateriaal aan de gestelde eisen voldoen, zal een keuring
conform het bepaalde in paragraaf 18 van de UAV 2012 plaatsvinden.

32 14 07 Onvoldoende kwaliteit bij applicatie (reflect.) wegenverf

01 Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie van de
(reflecterende) wegenverf niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een controle conform de
vigerende KIWA beoordelingsrichtlijn BRL 2359 en/of de in het bestek gestelde eisen plaatsvinden.

02 Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde eisen is
voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012

03 Indien de applicatie van de (reflecterende) wegenverf niet aan de gestelde eisen voldoet als
gevolg van een verborgen gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 3 van de UAV 2012, aan de
(reflecterende) wegenverf en/of verdunningsmiddelen en/of de glasparels, waarbij aan dit gebrek
de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel schuld heeft, is er sprake van
onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012
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32 14 08 Onvoldoende kwaliteit applicatie thermopl. mark. materiaal

01 Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie van het
thermoplastisch markeringmateriaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een controle conform
de vigerende KIWA beoordelingsrichtlijn BRL 9142 en/of de in het bestek gestelde eisen
plaatsvinden.

02 Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde eisen is
voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012.

03 Indien de applicatie van het thermoplastisch markeringsmateriaal niet aan de gestelde eisen
voldoet als gevolg van een verborgen gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 3 van de UAV 2012,
aan het thermoplastisch markeringsmateriaal en/of de nastrooimiddelen, waarbij aan dit
gebrek de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel schuld heeft, is er
sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012.

32 15 Bijbehorende verplichtingen

32 15 01 Algemeen

01 In aanvulling op bepaling 32.15.01 lid 01 van de standaard dienen de uit te zetten stippen
maximaal 1,00 meter uit elkaar te worden aangebracht.

02 Van nieuw aan te brengen of te wijzigen markering verstrekt de directie tekeningen met lengte- en
dwarsmarkeringen alsmede van de aan te brengen figuraties.

32 15 04 Monstername markeringsmaterialen

01 In geval van keuring als bedoeld in artikel 32.14.04 lid 01 van dit bestek, voert de aannemer op
verzoek en onder toezicht van de directie de monstername van het markeringsmateriaal uit, zoals
bedoeld in artikel 32.15.03 lid 01 van de Standaard.

02 De aannemer stelt ten behoeve van de in lid 02 genoemde monstername een aantal van goed
sluitende deksels voorziene monsterbussen ter beschikking. De monsterbussen voor
verdunningsmiddel dienen van een schroefdopsluiting te zijn voorzien.
De vullingsgraad van de monsterbussen bedraagt ten behoeve van:
- (reflecterende) wegenverf => 85 % (V/V) en =< 92 % (V/V) bij 15º C;
- verdunningsmiddel: => 85 % (V/V) en =< 92 % (V/V) bij 15º C;
- glasparels: => 80 % (V/V).

03 De aannemer verpakt de getrokken monsters onmiddellijk in de in lid 02 bedoelde
monsterbussen, waarna deze aan de directie worden overgedragen.

04 De verpakte monsters op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken en voorzien van
productcode, naam, certificaatnummer en naam van de producent, datum en besteknummer.

32 15 05 Reinigen verfbussen, afvoer restmateriaal

01 De geleegde verfbussen reinigen met het bij de verf behorende verdunningsmiddel. Het voor het
reinigen gebruikte verdunningsmiddel gebruiken voor het op spuitviscositeit brengen van de
wegenverf.

02 Voor de oplevering de eventuele lekverf, lege verfbussen, verwijderd markeringsmateriaal en
gebruikt straalgrit afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de
landelijke lijst van Vergunningshouders Chemisch Afval van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

De aannemer dient een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde
aanvraagformulier en van de bij afgifte ontvangen weegbrief af te geven aan de directie.

32 17 Meet- en verrekenmethoden markeringen
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32 17 05 Verwijderen markeringen: bepalen verdieping

01 De verdieping na (gedeeltelijk) verwijderen van een markering meten in mm met een
nauwkeurigheid van 0,05 mm.

02 Voor het bepalen van de verdieping na het (gedeeltelijk) verwijderen van een lengtemarkering
dient gebruik te worden gemaakt van een dieptemaat (speciale schuifmaat) met een bruglengte
van 320 mm. Aan weerszijden van het bewerkte oppervlak en ter plaatse van de verwijderde
markering een metalen plaatje (l*b*h = 50*35*9 mm) aanbrengen. De meetbrug van de dieptemaat
steunt op de twee plaatjes op het niet bewerkte oppervlak; met de liniaal van de dieptemaat
wordt vervolgens op het plaatje op het bewerkte oppervlak het niveauverschil tussen het bewerkte
en onbewerkte oppervlak gemeten.

03 Voor het bepalen van de verdieping na het (gedeeltelijk) verwijderen van overige markeringen
dient gebruik te worden gemaakt van een metalen rei en meetkalibers. Er dient zodanig gemeten
te worden, dat de metalen rei te allen tijde direct naast het bewerkte oppervlak draagt op de niet
bewerkte verharding.

32 2 Bebording

32 26 Bebording

32 26 01 Verkeersborden en verkeersbordpalen

01 De verkeersborden voldoen aan alle eisen van NEN-3381 (en voor zover reeds vervangen) door de
Europese Norm EN 12899-1, aangevuld met de Nederlandse restnorm NEN 3381 en de Nationale
Praktijk Richtlijnen NPR 4381 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW (Besluit Administratieve
Bepalingen inzake het Wegverkeer) inzake verkeerstekens en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 (RW 1990). Zodra de Europese Norm EN 12899-4 en 12899-5 van kracht . worden
dient door de fabrikant het CE-keurmerk op verkeersborden gevoerd te worden.

02 De borden bestaan uit een aluminium drager met dubbel omgezette rand, afgeronde hoeken en
beugeluitsparingen. De materiaaldikte van het aluminium moet minimaal voldoen aan de
tijdelijke permanente doorbuiging van windbelasting bepaald overeenkomstig par. 5.3.3 van
NEN-EN 12899-1 bij een windbelastingsklasse WL2 (600N/m²).

03 Standaard verkeersborden wat betreft de maatvoering uitvoeren overeenkomstig de in de norm
NEN3381 opgenomen typen 0,I,II en/of III.

04 Achterzijde van het verkeersbord is voorzien van poedercoating in de kleur grijs conform het RVV
1990.

05 De verkeersborden zijn voorzien van microprismatisch klasse 3 retroreflectiemateriaal dat volledig
voldoet aan zowel de minimumeisen van de norm DIN 67520- 4, type 3A en 3B. alsmede optimaal
functioneert onder zowel grote als kleine observatie- en invalshoeken conform de waarden zoals
weergegeven conform onderstaande tabel.

Type 3A DIN 67520-4
Observatiehoeken 0,1° 0,2° 0,33°
Invalshoeken 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40°
Min. Reflectiewaarde 850 600 425 275 625 450 325 200 425 300 225 150

Type 3B DIN 67520-4
Observatiehoeken 0,33° 1° 1,5°
Invalshoeken 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40°
Min. Reflectiewaarde 300 240 165 30 35 30 20 3,5 15 13 9 1,5

06 Elk RVV-verkeersbord is aan de achterzijde voorzien van een sticker. Op deze sticker is de naam van
de fabrikant, productiedatum/maand/kwartaal en jaar vermeld. De sticker heeft een maximale
afmeting van 95 x 35 mm
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07 Bevestigingsmiddelen:
- Beugels zijn van aluminium en voor montage van RVS-bouten gebruiken;
- Beugels zijn bestemd voor verkeersborden met dubbel omgezette rand;
- Montageband bestaat uit RVS, breed minimaal 10 mm en maximaal 20 mm met een dikte

van minimaal 0,5 mm. De spanklem is van RVS.

08 Flespalen:
- De palen zijn leverbaar in een stalen flespaal met de afmetingen (diameter 76/48 of 90/60

mm, lengtematen 2000, 2500, 3000, 3300, 3600, 3900, 4300,4700 mm.);
- Verhouding onderstuk/bovenstuk: circa 1200/800, 1200/1300, 1800/1200, 1800/1500,

1800/1800, 2300/1600, 2300/2000, 2300/2400 mm, relaterend aan de lengte van de flespaal;
- Onder en bovenstuk overlappen elkaar met minimaal 150 mm;
- De palen zijn leverbaar in een stalen buispaal uitvoering (diameter 48 of 60 mm,

lengtematen 2000, 2500, 3000, 3600, 3900, 4300, 4700 mm);
- Lengte paalverlengstuk : circa 400, 600, 800, 1000 mm voor een paaldiameter van 48 mm;
- De palen hebben een wanddikte van minimaal 2,5 mm;
- De palen zijn CO2 gelast;
- De palen zijn thermisch verzinkt volgens NEN-IS0-1461/NEN 1275/NEN 1461;
- Grondankers zijn los leverbaar (slaganker);
- Top van de palen zijn aan de bovenzijde afgerond met materiaal.

32 26 02 Plaatsing reflectorpalen langs provinciale wegen

01 In aanvulling op CROW publicatie 207 gelden de hieronder genoemde artikelen. Daar waar
plaatsing door locale omstandigheden conform de bepalingen niet mogelijk blijkt worden in
overleg met de wegbeheerder de reflectorpalen geplaatst.

02 Plaatsing reflectorpalen: langs regionale stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en toe- en
afritten worden aan beide zijden van de weg reflectorpalen aangebracht. In geval van
dubbelbaanswegen worden geen reflectorpalen in de tussenberm aangebracht. Ter hoogte van
bushaltes, parkeerhavens, vluchthavens worden geen reflectorpalen geplaatst.
Binnen de bebouwde kom, langs parallelwegen en rijwielpaden worden geen reflectorpalen
aangebracht.

03 Dwarsrichting: de reflectorpalen dienen loodrecht op de as van de weg te staan met een maximale
afwijking van 10 graden. Bij regionale stroomwegen bedraagt de afstand vanaf de binnenkant
streep 1,5 m1. Bij gebiedsontsluitingswegen bedraagt de afstand vanaf de binnenkant streep 1,0
m1.

04 Horizontaal: onderlinge afstand tussen de reflectorpalen in rechtstanden en bogen > 200 m1
bedraagt 50 m1. Daar waar een hectometreringsbord wordt aangebracht bedraagt de afstand tot
het bord 50 m1. In bogen tussen 200 m1 en 50 m1 bedraagt de onderlinge afstand 25 m1. Bij
bochtreflectorpalen in bogen < 50 m1 bedraagt de onderlinge afstand 10 m1.

05 Verticaal: de reflectorpalen dienen loodrecht ten opzichte van het wegdek te staan met een
maximale afwijking van 10 graden. Onderzijde van de reflector ten opzichte van het maaiveld
bedraagt 0,5 m1.

06 Uitvoering reflectorpalen: de reflectorpalen hebben witte kleur en zijn voorzien van zowel een rode
als witte reflector. De reflector moet een minimaal effectief oppervlak van 4000 mm2 hebben en
voldoen aan de normen die gesteld zijn in de CEN 12899.
Daar waar in het dwarsprofiel een barrierconstructie of geleiderail aanwezig is worden de
reflectoren aan deze constructie bevestigd.

07 De rode reflector dient in de rijrichting mee (rechts) worden geplaatst.

32 26 03 Plaatsing hectometreringsborden langs provinciale wegen

01 In aanvulling op CROW publicatie 207 gelden de hieronder genoemde artikelen. Daar waar
plaatsing door locale omstandigheden conform de bepalingen niet mogelijk blijkt worden in
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overleg met de wegbeheerder de hectometreringsborden geplaatst.

02 Plaatsing hectometreringsborden: langs regionale stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en
toe- en afritten worden aan de rechterzijde (in oplopende hectometrering) van de weg
hectometreringsborden aangebracht. Daar waar rijbanen over een lengte van > 500 m1 worden
gescheiden door een middenberm, al dan niet voorzien een geleiderail of barrierconstructie,
wordt ter plaatse van de rijbaanscheiding langs beide rijbanen aan de rechterzijde de
hectometrering aangebracht. Het bord moet altijd zichtbaar zijn in de rijrichting. Binnen de
bebouwde kom, langs parallelwegen en rijwielpaden worden geen hectometreringsborden
aangebracht.

03 Dwarsrichting: de hectometreringsborden dienen loodrecht op de as van de weg te staan met een
maximale afwijking van 10 graden. Bij regionale stroomwegen bedraagt de afstand vanaf de
binnenkant streep 1,5 m1. Bij gebiedsontsluitingswegen bedraagt de afstand vanaf de binnenkant
streep 1,0 m1.

04 Horizontaal: onderlinge afstand tussen de hectometreringsborden bedraagt 100 m1. De
snelheidsaanduiding wordt aangebracht op de halve en hele kilometrering.

05 verticaal: de hectometreringsborden dienen loodrecht ten opzichte van het wegdek te staan met
een maximale afwijking van 10 graden. Onderzijde van de reflector ten opzichte van het maaiveld
bedraagt 0,6 m1, of 0,05 m1 boven de geleiderailconstructie.

06 Uitvoering hectometreringsborden: de borden worden aangebracht op buispalen Ø 48 mm en lang
1,8 m1 voorzien van een enkel grondanker. Het grondanker wordt evenwijdig aan het bord
aangebracht. Daar waar in het dwarsprofiel een barrierconstructie of geleiderail aanwezig is
worden de borden aan deze constructie bevestigd. Op de barrierconstructie wordt het bord
evenwijdig aan de wand bevestigd

07 Hectometreringsbord moet voldoen aan:
1. Richtlijnen:

- de richtlijn voor de bebakening en markering van wegen: deel II Bebakening
Paragraaf 3.3 Hectometrering voor hoofdrijbanen;

- de norm: NEN-EN 12899-1:2007 nl, vast opgestelde, verticale verkeerstekens -
Deel1: Verkeersborden;

2. Vormgeving bord:
- met snelheidsaanduiding: Adora 500 x 500 mm (b x h)
- zonder snelheidsaanduiding: Adora 500 x 320 mm (b x h);
- het bord is van aluminium met een dubbel omgezette rand;
- het bord bevat aan de achterkant een sticker waarop vermeld klasse van de

reflectie en datum einde levensduur/garantie;
- achter/binnenzijde bord kleur: RAL 7010. een levensduurverwachting van > 15 jaar

3. Reflectie bord:
- de minimum vereiste reflectiewaarden van de norm DIN 67S20-4, type 3a en 3b

met een optimale functionaliteit onder zowel grote als kleine observatie- en
invalshoeken conform onderstaande tabel:

Type 3A DIN 67520-4
Observatiehoeken 0,1° 0,2° 0,33°
Invalshoeken 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40°

Type 3B DIN 67520-4
Observatiehoeken 0,33° 1° 1,5°
Invalshoeken 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40°

Palen en bevestigingsmiddelen moeten voldoen aan:

1. Richtlijnen:
- de NEN-EN-ISO 1461:2009NL: Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op

ijzeren en stalen voorwerpen, specificaties en beproevingsmethoden.
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2. Vormgeving palen:
- de buispalen uitwendig Ø 48 variërende lengte 1,8 tot 2,20 m1 moeten zijn

voorzien van een los grondanker, kruisvorm en een kunststof dop tegen inwateren;
een levensduurverwachting van > 15 jaar

3. Vormgeving bevestigingsmateriaal:
- het bevestigingsmateriaal is van aluminium;
- voor montage RVS bouten;

4. Type bevestigingen:
- op buispaal Ø 48 twee borden per paal twee beugels per bord;
- op buispaal Ø 48 een bord per paal twee beugels per bord;
- op geleiderail;
- op betonconstructie.

32 26 04 Plaatsing wildspiegels langs provinciale wegen

01 In aanvulling op CROW publicatie 207 gelden de hieronder genoemde artikelen. Daar waar
plaatsing door locale omstandigheden conform de bepalingen niet mogelijk blijkt worden in
overleg met de wegbeheerder de wildspiegels geplaatst.

02 Plaatsing wildspiegels: langs regionale stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en toe- en
afritten worden op aanwijzing van de wegbeheerder wildspiegels aangebracht. Wildspiegels
worden aangebracht op de aanwezige reflectorpalen en/of hectometreringsborden. Onderlinge
afstand tussen de wildspiegels bedraagt maximaal 50 m1.

03 Dwarsrichting: de wildspiegels dienen loodrecht op de as van de weg te staan met een maximale
afwijking van 10 graden. Bij regionale stroomwegen bedraagt de afstand vanaf de binnenkant
streep 1,5 m1. Bij gebiedsontsluitingswegen bedraagt de afstand vanaf de binnenkant streep 1,0
m1.

04 Uitvoering wildspiegels: wildreflector type kruismodel ITEK art. nr. 154.155A29. De reflectoren
dienen zo hoog mogelijk te worden aangebracht aan de reflectorpalen danwel de
hectometreringsborden.

32 26 05 Plaatsing plakcijfers langs provinciale wegen

01 In aanvulling op CROW publicatie 207 gelden de hieronder genoemde artikelen. Daar waar
plaatsing door locale omstandigheden conform de bepalingen niet mogelijk blijkt worden in
overleg met de wegbeheerder de hectometreringsborden geplaatst.

02 Plakcijfers worden alleen binnen de bebouwde kom geplaatst ter aanduiding van de
hectometrering. Plakcijfers worden op de rechter rijstrook (in de oplopende hectometrering) van de
weg aangebracht. Indien er in het betreffende werkvak reeds plakcijfers aanwezig zijn dient de
aannemer / opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden de locatie van bestaande
plakcijfers digitaal in te meten zodat naderhand bij herplaatsing de juiste locatie bepaald kan
worden. Zijn er geen plakcijfers aanwezig, dan dient de aannemer / opdrachtnemer de directie /
opdrachtgever te verzoeken de juiste locatie aan te duiden.

03 De plakcijfers worden aangebracht in het hart van de rechterrijstrook (binnenkant streep -
binnenkant streep);

04 De plakcijfers dienen loodrecht op de as van de weg te staan met een maximale afwijking van 10°.
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32 26 06 Plaatsing plakstrips langs provinciale wegen

01 Betreft: plaatsing plakstrips t.b.v. hectometreringsaanduiding langs Provinciale wegen

02 Plaatsing plakstrips t.b.v. hectometreringsaanduiding: langs regionale stroomwegen,
gebiedsontsluitingswegen en toe- en afritten worden aan de rechterzijde (in oplopende
hectometrering) van de weg hectometreringsborden aangebracht. Binnen de bebouwde kom
worden hectometreringsaanduidingen aangebracht. T.h.v. het hectometreringsbord en de
hectometreringsaanduiding wordt een dwarsmarkering op het asfalt aangebracht.

03 Dwarsrichting: de plakstrippen dienen loodrecht op de as van de weg t.h.v. de hectometerbord
en/of plakcijfer aan de rechterzijde van de weg te staan. De plakstrip dient aangebracht te worden
aan de buitenzijde (redresseerstrook) of in de lijn van de kantstreep;

32 26 08 Specificatie hectometreringsaanduiding

01 De voorgevormde plakmarkering moet gelijkwaardig zijn aan:
- thermoplastische wegmarkering.
VORMGEVING:
- lettertype: Arial standaard;
- cijferhoogte voor de kilometrering: 150 mm;
- cijferhoogte voor de hectometrering: 200 mm;
- komma hoogte; 50 mm;
- kleur: wit.

02 De voorgevormde plakstrip moet gelijkwaardig zijn aan:
- thermoplastische wegmarkering.
VORMGEVING:
- afmeting plakstrip: 50 x 200 mm;
- kleur: wit.

32 26 09 Specificatie wildspiegels

01 De wildspiegels moeten gelijkwaardig zijn aan:
- wild reflector type kruismodel ITEK Artikelnummer: 157150012. incl. bevestigingsmaterialen;
- de reflectiewaarden van de norm DIN 67520-4, type 3a en 3.
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33 Afschermingsvoorzieningen

33 1 Geleiderail

33 11 Begrippen gelederail

33 11 01 Tijdelijke beëindiging

01 In artikel 31.11.01 lid 01 van de Standaard wordt "12 m" vervangen door "4 m".

33 12 Eisen en uitvoering geleiderail

33 12 01 Algemeen

01 In artikel 33.12.01 lid 01 van de Standaard wordt de laatste zin vervangen door: "Overblijvende
materialen aan het eind van iedere werkdag verwijderen, zodanig dat er geen gevaar optreedt
voor openbaar verkeer en omgeving".

33 12 07 Aanbrengen planken

09 Artikel 33.12.07 lid 09 van de Standaard wordt toegevoegd:
"Het aanbrengen van pasplanken omvat de volgende werkzaamheden:
- het pasmaken van de planken (in het werk te bepalen);
- de pasplank dient altijd langer dan 1,33 m te zijn (maximale lengte 2,67 m);
- het boren van de gaten (in het werk te bepalen);
- het bijwerken met zinkstofverf'.

33 12 11 Eisen aan het resultaat

04 In aanvulling op artikel 33.12.11 van de Standaard geldt:
Leuningen met een straal die kleiner is dan 400 meter voorbuigen.

33 12 12 Procescertificaat

01 Geleiderailwerkzaamheden dienen onder KOMO-procescertificaat voor aanbrengen van geleiderail
te worden uitgevoerd.

33 12 13 Aahalen moeren

01 Voordat het verkeer langs de gemonteerde geleiderail wordt toegelaten de moeren aanhalen.

33 13 Informatie-overdracht geleiderail

33 13 02 Procescertificaat

01 Uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de geleiderailwerkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het KOMO-procescertificaat, dat op zijn naam of op naam van de in te
schakelen onderaannemer is afgegeven.

33 14 Risicoverdeling en garanties geleiderail
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33 14 01 Onvoldoende kwaliteit bij geleiderailwerkzaamheden

01 Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de geleiderailwerkzaamheden
niet voldoen aan de gestelde eisen, zal een controle conform de vigerende KIWA
beoordelingsrichtlijn BRL 9161 en/of de in het bestek gestelde eisen plaatsvinden.

02 Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde eisen is
voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6, 1id 07 van de UAV 2012.

03 Indien de geleiderailwerkzaamheden niet aan de gestelde eisen voldoen als gevolg van een
(voorheen: 'verborgen') gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17, lid 03 van de UAV 2012, aan de
geleiderail, waarbij aan dit gebrek de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn
personeel schuld heeft, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6, lid 07 van de
UAV 2012.

33 15 Bijbehorende verplichtingen

33 15 01 Algemeen

01 In aanvulling op artikel 33.15.01 lid 01 van de Standaard geldt: "Voor bovenstaand genoemde typen
geldt of gelijkwaardig conform NEN EN 1317".

33 15 04 Bijlevering ontbrekende onderdelen

01 Onder het leveren van geleiderailconstructies wordt mede verstaan het leveren van bouten,
moeren en volgringen. Bij hergebruik van geleiderailconstructies wordt mede verstaan het leveren
van bouten, moeren en volgringen voorzover deze door de werkzaamheden verloren zijn geraakt.
Indien is voorgeschreven dat de verbindingsmiddelen moeten worden vervangen worden deze
inclusief de moeren en volgringen als meerwerk vergoed. Er dient bij de materiaalkeuze rekening
gehouden met het voorkomen van eventuele toekomstige corrosie vorming.
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41 Funderingsconstructies

41 0 Funderingsconstructies, algemeen

41 01 Begrippen

41 01 01 Algemeen

01 Artikel 41.01.01 lid 01 van de Standaard wordt als volgt aangevuld:
d. kalenderen: het registreren van de kalenderwaarden van de paal of damplank;
e. basisniveau: het peil waarop de paalpunt c.q. de onderkant van de damplank moet worden

aangebracht.

41 02 Eisen en uitvoering

41 02 02 Opstelling van funderingsmachines

01 De opstellingskeuring dient uitgevoerd te worden door een keuringsinstantie als genoemd in
artikel 41.05.02 lid 01 van de Standaard.

41 03 Informatie-overdracht

41 03 02 Werkplan funderingswerkzaamheden

01 Aan artikel 41.03.02 lid 02 van de Standaard worden toegevoegd:
- fasering met stappenplan;
- opstellingstekeningen;
- de werkwijze van opslag, transport, hijsen, zwenken en installeren van de funderingselementen,

alsmede de wijze en plaats van de opstelling van de funderingsmachine(s);
- een risicoanalyse m.b.t. de funderingswerkzaamheden en de veiligheid op locatie en de directe

omgeving;
- calamiteitenplan;
- welke procedure wordt gevolgd en/of maatregelen worden genomen om de standzekerheid van

de funderingsmachine(s) te waarborgen gedurende de funderingswerkzaamheden;
- toe te passen tijdelijke voorzieningen t.b.v.het ondersteunen van kruisende kabels en leidingen;
Indien van toepassing;
- maatregelen i.v.m. het beperken van trillingen; indien van toepassing;
- maatregelen i.v.m. het beperken van zettingen; indien van toepassing;
- maatregelen i.v.m. het beperken van geluidhinder; indien van toepassing.

41 05 Bijbehorende verplichtingen @@@

41 05 01 Trillingshinder

01 De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de funderingswerkzaamheden met inbegrip van
hulpwerken aanvangen, een prognose van de te verwachten trillingen overleggen aan de directie.
De berekening moet worden uitgevoerd volgens de methode …….
In geval van verwachte problemen moet de aannemer controlemetingen uitvoeren. Deze moeten
plaats vinden aan de belendende panden en in overleg met en ter goedkeuring van de directie
en/of eigenaren van de panden en/of de daartoe aangewezen overheidsinstanties.
Bestekspostnummer: …..
Berekening: …..
Meting: …..
Berekeningsmethode: …..
Controlemethode: …..
Locatiemeting: …..
Aantal metingen: …..
Duur van de meting: …..
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41 05 02 Geluidshinder

01 Als hoogst toelaatbare geluidsbelasting door funderingswerkzaamheden, behoudens heien, geldt
tijdens de gehele duur van de werkzaamheden een Leq = … dB(A) gemeten op gevels van woningen.
De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de funderingswerkzaamheden met inbegrip van
hulpwerken aanvangen, een prognose van de te verwachten geluidsbelasting op de gevel
overleggen aan de directie.

02 Als hoogst toelaatbare geluidsbelasting door heien geldt een Leq = … dB(A), op .. m afstand.
Bestekspostnummer: …..
Berekening: …..
Meting: …..
Methode: …..
Niveau: …..
Locatie meting: …..
Aantal metingen: …..
Duur van de meting: …..

41 05 03 Deformatie (hinder)

01 De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de funderingswerkzaamheden met inbegrip van
hulpwerken aanvangen, een prognose van de te verwachten deformaties overleggen aan de
directie. De berekening moet worden uitgevoerd volgens de methode ……
De aannemer moet in geval van verwachte problemen controlemetingen uitvoeren. Dit moet plaats
vinden aan de belendende panden en in overleg met en ter goedkeuring van de directie en/of
eigenaren van de panden en/of de daartoe aangewezen overheidsinstanties.
Bestekspostnummer: …..
Berekening: …..
Meting: …..
Berekeningsmethode: …..
Controlemethode: …..
Locatie meting: …..
Aantal metingen: …..
Duur van de meting: …..

02 De nauwkeurigheid van de deformatiemetingen bedraagt 5 mm.

03 Als toelaatbare deformaties gelden voor gebouwen:
Horizontaal: 0,.. m;
Verticaal: 0,.. m;
Rotatie: 0,.. m per m, ofwel .. %

41 2 Damwanden

41 22 Eisen en uitvoering

41 22 01 Algemeen

01 Bij het hijsen van damwandplanken mogen geen beschadiging optreden aan de damplanken. Voor
het hijsen dienen geschikte hulpmiddelen of hijsvoorzieningen toegepast te worden.

02 Het bepaalde in artikel 41.22.01 lid 07 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"De afwijking van de werkelijke plaats van de voorzijde van de damwand ten opzichte van de
theoretische plaats van de voorzijde van een damplank, gemeten loodrecht op de damwand ter
hoogte van het maaiveld, na het aanbrengen ten hoogste 0,05 m bedragen."

41 22 07 Constructie -tekeningen en -berekeningen voor stalen gordingen

01 De aannemer dient voor de gordingen de wijze van bevestigen aan de damwand (op tekening) uit
te werken en te berekenen.
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41 23 Informatie-overdracht

41 23 01 Aanbrengen van damwand

01 De te gebruiken hei-, druk en trilapparatuur behoeft de acceptatie van de directie.

02 De aannemer dient zo spoedig mogelijk na het aanbrengen van de damwandplanken en wel vóór
dat de hei-, druk en/of trilapparatuur van het werk wordt afgevoerd, het gedeelte uit het
installatierapport in, welke de werkelijke posities van de damwandplanken bevat.
Dit overzicht dient ook de afwijkingen van deze posities ten opzichte van de in het bestek
opgegeven posities te vermelden.

41 24 Risicoverdeling en garanties

41 24 01 Aanbrengen damwandplanken

01 Indien de werkelijke positie en/of helling van de damwandplanken meer afwijkt dan in het kader
van dit bestek is toegestaan, worden de kosten van de daaruit voortvloeiende maatregelen niet
vergoed.

02 Indien damwandplanken door in de grond aanwezige obstakels niet op diepte kunnen worden
gebracht of te veel verlopen, worden de kosten van de daaruit voortvloeiende maatregelen als
meerwerk vergoed.

03 Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan ten gevolge van niet voorziene afwijkingen
in de bodemopbouw stagneert, worden de hieraan verbonden kosten als meerwerk vergoed.

04 Indien het fenomeen "opheien" zich voordoet, zal de directie bepalen welke maatregelen
getroffen dienen te worden.
De daaruit voortvloeiende kosten zullen als meerwerk worden vergoed.

41 26 Bouwstoffen

41 26 11 Stalen damwanden

01 De fabrikant of leverancier dient voor nieuwe stalen damwand voor elke partij altijd een keuring
3.1 volgens NEN-EN 10204 "Producten van metaal - Soorten keuringsdocumenten", art. 3.1. uit te
voeren.

02 Voor definitieve constructies mogen uitsluitend nieuwe stalen damwanden worden toegepast.

03 Warmgewalste damwand;
Stalen damwandprofielen leveren volgens CUR-aanbeveling 69 Warmgewalste damwand.

04 Nieuwe stalen damwand bestellen met de volgende gegevens overeenkomstig NEN-EN 10248-1
"Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten - Deel 1: Technische
leveringsvoorwaarden", artikel 10.
Opties:
- Optie 4 De maximale waarde voor de koolstofequivalent CEV bedraagt 0,43 %

CEV <= 0,43 % (i.v.m. lasbaarheid).
- Optie 5 Kerfslagproef uitvoeren.

Kerfslagwaarde >= 27 Joule bij 0°C.
- Optie 7 Indien gewenst zal dit in het bestek aangegeven worden.
- Optie 8 Product keuren en beproeven, keuringscertificaat 3.1 volgens NEN-EN 10204 "Producten van

metaal - Soorten keuringsdocumenten", zie ook lid 01 van dit artikel,
- Optie 10 Productanalyse uitvoeren.
- Optie 11 De partij / plank moet te identificeren zijn d.m.v. etiketten waarop vermeld moet zijn:
- naam producent;
- order nummer;
- profiel type;
- staal kwaliteit;
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- charge nummer.

07 Indien de planken als dubbele planken of meervoudige planken moeten worden geinstalleerd,
dan dienen de middensloten geperst te zijn met 5 persingen per meter van elk 7,5 ton.

41 27 Meet- en verrekenmethoden

41 27 01 Aanbrengen en verwijderen van stalen damplanken

01 Het gestelde in artikel 41.27.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien dit het
trekken van hulpwerken of andere tijdelijke damwandconstructies betreft.

41 27 02 Keuringsrapport stalen damwanden

01 Van de uitgevoerde keuringen van stalen damwanden dient een keuringsrapport ingedoken
worden volgens par. 7.3 van de CUR-aanbeveling 69.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

09 Een capillaire breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.

51 02 11 Aziatische duizendknoop

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel
binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover
hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het
‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze
de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het
Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 03 Informatie-overdracht

51 03 01 Aziatische duizendknoop

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de
aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3
weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie
deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het
houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de
bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende
groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt
de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het
verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning
duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers
inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 03 04 Keuring van bouwstoffen

04 Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.03.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.
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51 03 06 Algemeen

01 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

02 De aannemer stelt binnen één maand na aanleg van de groenvoorzieningen revisietekeningen
van het gemaakte werk ter beschikking.

03 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van zijn
onderhoudswerkzaamheden de volgorde van de te verrichten bewerkingen alsmede de
werkvolgorde van de te onderhouden percelen mee.

04 Percelen waarvoor onderhoudswerkzaamheden met een onderhoudsfrequentie van één of meer
beurten per jaar zijn voorgeschreven, dienen in een vaste volgorde te worden bewerkt.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 02 Keuren van bouwstoffen

03 Lid 01 t/m 02, als bedoeld in artikel 51.04.02 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.

51 04 03 Vrijgekomen materiaal

02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad en zwerfvuil vreemde voorwerpen worden
aangetroffen die de veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de
directie.
De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden
vereiste veiligheidsmaatregelen.
De hieruit voortvloeiende kosten worden als meer werk vergoedt.

03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken
van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en
verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- knippen van hagen: dezelfde werkdag;
- snoeien van bomen en beplantingen: dezelfde werkdag.

04 De onkruidvrij te maken beplantingsvakken dienen na oplevering in de maand december geheel
onkruidvrij te zijn.

51 04 05 Korting

01 Voor beschadiging toegebracht aan wegmeubilair zal een korting worden toegepast gelijk aan de
nieuwwaarde van het betrokken meubilair verhoogd met een toeslag van 20%.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

51 04 06 Stort- of verbrandingskosten

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven
af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem
betaald.

51 06 Bouwstoffen
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51 06 01 Teelgrond

08 Teelgrond mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen.

09 Teelgrond dient vrij te zijn van aaltjes, wortelonkruiden (zoals de Japanse duizendknoop) e.d.

10 Er mag geen onafgerijpt organisch materiaal in de teelgrond aanwezig zijn (zoals wortel- of
plantresten, graszoden).

11 Teelgrond dient vrij te zijn van bodemvreemde stoffen (zoals puin, asfalt, ijzer, hout).

12 Teelgrond dient vrij te zijn van verontreinigingen.

13 Teelgrond mag niet gezeefd zijn.

51 07 Meet- en verrekenmethoden

51 07 04 Keuring bouwstoffen

04 Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.07.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

02 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de
werkzaamheden, afgedraaid worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van aanvang
van de werkzaamheden geschieden.

03 Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden tussen 09.00 uur
en 16.00 uur.

04 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 de overige noodzakelijke
verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden
verzorgd.

05 Wanneer geplaatste borden, bakens, hekken enz., volgens de richtlijnen, aanbevelingen en
mededelingen van een elektrische verlichting moeten worden voorzien, moeten de aansluitingen
op het laagspanningsnet voldoen aan de geldende voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf.

06 De voorzieningen, waarvan de aanwezigheid niet meer door de omstandigheden wordt vereist,
moeten worden verwijderd, worden afgedekt of windvast van het verkeer worden weggedraaid.
Indien nodig, moeten zij weer worden geplaatst dan wel zichtbaar worden gemaakt.

07 Alle palen waarop borden zijn gemonteerd met een totale oppervlakte groter dan 1,2 m² dienen
windvast worden geschoord.

08 Tijdelijke rijbaan verlichting moet worden toegepast op onverlichte wegen in de volgende
situaties:
- bij wegvakken op en naast de rijbaan (binnen de obstakelvrije zone) met wegvakverlichting,

ongeacht type en tijdsduur van afzetting;
- bij stationaire afzettingen waarbij de rijstroken zijn versmald en/of verschoven;
- bij stationaire afzettingen waarbij een of meer rijstroken zijn afgesloten en waarbij de gehele

weg is afgesloten;
- bij rijbaanverleggingen (in slingers en langs het rechte wegvak.

09 Voorkomen dient te worden dat de hoofdrijbaan vervuild wordt. Het wegdek dient geregeld nat
schoongeborsteld te worden.
Voorkomen dient te worden dat door vervuiling of ten gevolge van het schoonmaken van de rijbaan
bevriezing van het wegdek ontstaat. Het wegdek dient dan ook ter voorkoming van bevriezing
opnieuw gestrooid te worden.

10 In overleg met opdrachtgever kunnen verkeersregelaars bij tijdelijke verkeersmaatregelen ingezet
worden c.f. de module verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden.

11 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de opdrachtgever kan bepalen dat er niet
gedurende de bloktijden gewerkt mag worden en dat bij rijdende afzettingen, botsabsorbers
ingezet dienen te worden conform de Provinciale richtlijn "Toepassing botsabsorber", geldend
voor het jaar dat de werkzaamheden daadwerkelijk plaatsvinden. Aanpassingen en wijzigingen
zijn voor rekening van de aannemer.

62 12 04 Borden

01 Plaatsing van straatnaamborden dient te conform NEN 1772 te geschieden.
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62 12 05 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes

01 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven,
dient dit dagelijks, voor aanvang en na beëindiging van de werkzaamheden te geschieden.
Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve) verlofdagen
en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
Afzettingen:
bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per werkdag:
- tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;
Omleidingen:
- bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per week:

03 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en
de aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit, dan kan per geval een korting van
vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

04 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en
de aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard, niet dagelijks
bijhoudt, kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 12 06 Zichtbaarheid borden bij wel of geen acties

01 De voorzieningen, waarvan de aanwezigheid niet meer door de omstandigheden wordt vereist,
moeten worden verwijderd, worden afgedekt of windvast van het verkeer worden weggedraaid.
Indien nodig, moeten zij weer worden geplaatst dan wel zichtbaar worden gemaakt.

02 De tijdelijke verkeersmaatregelen, m.u.v. bord J16, dienen na beëindiging van de dagelijkse
werkzaamheden of in het weekend af- of weggedraaid te worden, tenzij zich materialen of
werkvoertuigen binnen de obstakelvrije zone bevinden.

62 12 07 Maatregelen

01 Indien bestaande bewegwijzeringsborden tijdelijk buiten werking moeten worden gesteld, dient
dit te geschieden middels volledig afdekken met zakken of middels afplakken met afplaktape.
Indien afplaktape wordt gebruikt moet, om beschadiging van de bewegwijzering te voorkomen,
gebruik worden gemaakt van zelfklevende folie van het type NITTO DENKO MASKING
TAPE,verkrijgbaar bij de firma Stokvis Tapes Nederland, Van Hennaertweg 10, 2952 CA ALBLASSERDAM
(tel. 078 - 6992100, info www.stokvistapes.nl) of gelijkwaardige folie.

02 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel moeten de afdekkingen (zakken, tape e.d.)
vermeld onder lid 01 worden verwijderd.

62 12 08 (Tijdelijke) borden

01 Alle te plaatsen tijdelijke verkeersborden dient men volgens bijlage II van het RVV 1990, te
plaatsen c.f. de plaatsingsbeschikking. De borden moeten retroreflecterend minimaal klasse III
zijn en voldoen aan de Nen3381. De afbeeldingen van de bebording zijn strak van vorm. Bij
beschadiging zal de opdrachtgever bepalen of deze vervangen dienen te worden.
De afbeeldingen van actieramen en voorwaarschuwingsborden en omleidingsborden zijn strak van
vorm en uitgevoerd in retroreflecterend materiaal van minimaal klasse III.

62 13 Informatie-overdracht



RAW1314-144159

Bladnr. 106 van 119Besteknr.: 2023-GNS-11 - Status: DEFINITIEF- Datum: 05-12-2023
Aanpassing talud N300 Amstenrade
Opdrachtgever: Provinvie Limburg

HFD PAR ART LID

62 13 01 Algemeen

02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer betrokkenen tijdig
over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten gevolge van de werkzaamheden
waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

04 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie van
de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:
a. naam en paraaf van de inspecteur;
b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;
c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

05 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage van de gedateerd en
ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking
heeft, bij de directie ingediend te worden.
Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
is.

62 13 02 Verkeersplan en verkeerstekening

07 Een verkeersplan met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 02 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

02 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

03 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient
het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.
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62 15 03 Tijdelijke maatregelen t.b.v. omleidingen

01 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in
combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in overleg
met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

62 15 04 Verkeersmaatregelen t.b.v. meting opleveringscontrole

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de
opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is
opengesteld, treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 16 Bouwstoffen

62 16 01 Afdekken verkeersborden en overige bebording

01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te
worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met
zakken of het afplakken met afplaktape.

02 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape,
enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering

81 12 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijbaan >1,5 N/mm2
onder fietspad >1,0 N/mm2

81 15 Bijbehorende verplichtingen

81 15 02 Frezen van asfaltverhardingen

01 Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding tot
aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

02 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de
desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.
Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel
geschieden door en voor rekening van de aannemer.

81 2 Asfaltverhardingen

81 21 Begrippen

81 21 07 Dunne geluidsreducerende deklaag

01 In aanvulling op artikel 81.21.07 uit de Standaard kan de nominale laagdikte van een dunne
geluidreducerende deklaag variëren van 20 tot 35 mm.

02 Onder de klasse laagreducerend wordt verstaan een geluidsreducerende deklaag met een initiële
geluidsreductie van 3,0 dB(A) (bij 50 km/h, lichte voertuigen) of 4,0 dB(A) (bij 80 km/h, lichte
voertuigen), bepaald volgens RMG 2012 4 weken na openstelling voor verkeer.

03 Onder de klasse hoogreducerend wordt verstaan een geluidsreducerende deklaag met een
initiële geluidsreductie van 5,0 dB(A) (bij 50 km/h, lichte voertuigen) of 6,0 dB(A) (bij 80 km/h, lichte
voertuigen), bepaald volgens RMG 2012 4 weken na openstelling voor verkeer.

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
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81 22 02 Voorbereidende werkzaamheden

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

08 Indien de aannemer er voor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal of
droog brekerzand gelden de volgende voorwaarden:
- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond verzekerd is.
- Materieel: Het afstrooien dient mechanisch te worden uitgevoerd met behulp van een
zogenaamde pendelstrooier of schijvenstrooier.
- Uitvoering: Het afstrooien moet zo plaatsvinden dat het afstrooimateriaal homogeen verdeeld is
over het oppervlak.
- Nabehandeling: Voor het asfalt aangebracht wordt, dient het losliggend afstrooimateriaal
verwijderd te worden door middel van mechanische reiniging. De reiniging moet worden
uitgevoerd met behulp van een veegzuigauto of wegdekreiniger. Op plaatsen waar de kleeflaag is
losgelaten, deze opnieuw aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.

09 Wanneer een dunne geluidreducerende deklaag wordt aangebracht op een gefreesd
oppervlak, mag de afstand van de top tot het dal van de freesgroeven niet meer dan 3 mm
bedragen, ook bij overlapping van freesbanen. Plaatselijke verdiepingen of verhogingen
mogen niet meer dan 3 mm bedragen. Ook moeten uitgebroken plekken na frezen
gerepareerd of uitgevuld worden voordat de deklaag wordt aangebracht.

10 De kleeflaag welke aangebracht wordt onder een DGD moet bestaan uit een SBS polymeer
gemodificeerde bitumenemulsie.

11 In afwijking op lid 08 is het niet toegestaan een (SBS) polymeer gemodificeerde kleeflaag
af te strooien met grof toeslag materiaal en/of droog brekerzand. Als te treffen maatregel
om verontreiniging en/of aanhechting aan banden van asfalttransportauto's en/of
voortbewegingsmechanisme van asfaltspreidmachines te voorkomen, moet de
aangebrachte kleeflaag nadat deze is "gebroken" vochtig worden gehouden door middel
van het vernevelen van water. Voorwaarde hierbij is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd en
er geen plasvorming ontstaat.

81 22 03 Verwerkingsomstandigheden

02 In aanvulling op artikel 81.22.03 lid 02 uit de Standaard gelden de volgende restricties voor het
aanbrengen van een laag zeer open asfaltbeton of een dunne geluidreducerende deklaag:
- niet aanbrengen bij neerslag;
- niet aanbrengen in de periode tussen 1 november en 1 maart;
- alleen aanbrengen als de wegdektemperatuur hoger is dan het dauwpunt.

04 Tijdens het verwerken van asfalt (AC) mag de onderliggende laag geen nat wegoppervlak
vertonen.

05 Dunne deklagen niet verwerken bij:
- een buitentemperatuur lager dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven;
- een windsnelheid van meer dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven.

81 22 06 Verwerken van asfalt

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 uit de Standaard geldt dat bij de verwerking
van de asfaltdeklagen bestaande uit DGD, alle SMA mengsels en alle AC surf lagen geen
onderbrekingen mogen voorkomen. Stopplaatsen ten gevolge van stagnatie in aanvoer of
belading van de asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij onderbreking in de verwerking van
de genoemde asfalt soorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is
voorgeschreven in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreedt, wordt een korting
van € 1.500,- opgelegd.

02 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, geldt de volgende eis:
bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het
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principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden
Celcius.

03 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard geldt de volgende eis:
bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het
principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden
Celcius.

06 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 06 van de Standaard mag Asfalt (AC) voor het aanbrengen op de
weg niet beneden 130º C zijn afgekoeld.
Voor asfalt (AC) voor tussen- en deklagen waarin brekerzand of bitumen 40/60 is toegepast of voor
steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 140º C.
Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, niet verwerken.

08 De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de breedte
welke de afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad
aanbrengen. Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine
kan aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer afwerkmachines in een werkgang over de
volledige breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te
worden. Deklagen van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te
worden.

09 Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 (of meer) naast elkaar en
maximaal 15 meter achter elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt.

10 Voor het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding, moet het aanbrengen van
aangrenzende kantopsluitingen en bestratingen zijn voltooid. Hiervan mag worden afgeweken
wanneer er alleen een profileerdeklaag wordt aangebracht.

11 Indien in het kader van het bestek asfaltdeklagen buiten de hoofdrijbaan aangebracht moeten
worden op zijwegen, parkeerstroken, bushaltes e.d. waarbij het niet mogelijk is deze naadloos uit
te voeren, dienen deze vooraf aangebracht te worden. De betreffende locaties dienen vooraf aan
de directie kenbaar te worden gemaakt. De directie geeft aan of de las als koude las mag worden
uitgevoerd en op welke wijze de uitvoering plaats moet vinden. Deze gewijzigde uitvoering geeft
geen recht op verrekening of bijbetaling. Hierbij is het bepaalde in lid 01 en lid 02 onverminderd
van kracht.

12 DGD mag worden verwerkt indien geen zand- of grondtransporten in het kader van het bestek
meer behoeven plaats te vinden.

13 Bij het aanbrengen van meerdere soorten deklagen dient de DGD bij voorkeur als laatste
aangebracht te worden.

14 Indien in het kader van het bestek rijbaanbreed een nieuwe deklaag wordt aangebracht geldt dat
de samenstelling van de deklaag rijbaanbreed gelijk moet zijn. De referentie samenstelling, en
voor DGD de doelsamenstelling na extractie, van de deklaag moet gebaseerd zijn op hetzelfde
type onderzoek.

15 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met zich
meebrengt, het aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt
waargenomen.

16 Als de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale
verwerkingstemperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de (polymeer
gemodificeerde) bitumen, deze niet verwerken.

17 Bitumenstrip aanbrengen bij overgang op ander deklaagmengsel.

18 Naden tussen deklagen met meer dan 1 dB(A) verschil in geluidreductie dienen te worden
uitgevoerd met een vliegende voeg tenzij deze samenvallen met een dagnaad.
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81 22 10 Eisen aan het resultaat: hoogteligging

03 De bovenkant van de verharding in de rijbaan moet gelijk met of ten hoogste 3 mm boven de
bovenkant van de verharding van aanliggende parkeer-/pechstroken of –havens liggen.

81 22 11 Eisen aan het resultaat: stroefheid van het wegoppervlak van asfalt

01 Aanvullend op artikel 81.22.11 lid 01 van de Standaard wordt de stroefheid bepaald met methode
2010/50 van proef 72 op wegen waar een maximum snelheid geldt tot 50 km/u en met methode
2010/70 van proef 72 op wegen waar een maximum snelheid geldt van 50 tot en met 80 km/u.
Wanneer er sprake is van een meetvak waarin beide maximum snelheden voorkomen, wordt
vooraf in overleg met de directie de methode afgesproken.
In aanvulling op proef 72 dient ook de gemiddelde wrijvingscoëfficiënt voor wegvakken korter dan
100 m te worden bepaald.

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/50) van
het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid met
steenslag of brekerzand, ten minste 0,44 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten van 5 m,
terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen ten minste
0,47 moet bedragen.
Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5 m
(als gemiddelde) en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten minste
0,53 te bedragen.

04 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/70) van
het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid met
steenslag of brekerzand, ten minste 0,39 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten van 5 m,
terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen ten minste
0,42 moet bedragen.
Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5 m
(als gemiddelde) en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten minste
0,47 te bedragen.

05 De stroefheid (proef 72) dient gemeten te zijn voor dat het betreffende wegvak wordt opengesteld
voor het verkeer.

06 Wegvakken korter dan 100 m worden als één meetvak beschouwd. Het gemiddelde resultaat van
het betreffende vak korter dan 100 m wordt als zodanig getoetst aan de eisen.

07 De stroefheid meten in het rijspoor.

08 Stroefheid (proef 72) op rotondes dient, in afwijking van proef 72, te worden gemeten met een
snelheid van 30 km/u. De waarden uit deze metingen dienen te worden omgerekend naar
stroefheidswaarden gemeten bij 50 km/u. De stroefheid op rotondes moet aan de eisen voldoen
zoals opgenomen in lid 03 van dit artikel.

09 Na het aanbrengen van de deklaag, zowel deklagen welke afgestrooid zijn als deklagen welke
niet afgestrooid zijn, bij het begin van het wegvak aan beide zijden van de weg, bord J37 met
onderbord met de tekst ‘nieuw wegdek, langere remweg’ plaatsen en herhalen na elke zijweg, de
borden in stand houden en na een half jaar verwijderen.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraad en holle ruimte

09 Voor de beoordeling van de (gemiddelde) verdichtingsgraad en (gemiddelde) holle ruimte van
rood asfalt worden deze gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL
mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.
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81 22 15 Eisen aan het resultaat: bindmiddelgehalte en pentratie van het bitumen

05 Voor de beoordeling van het bindmiddelgehalte van rood asfalt wordt deze gelijkgesteld
aan overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale
korrelafmeting.

81 22 16 Eisen aan het resultaat: korrelverdeling

02 Voor de beoordeling van de korrelverdeling van rood asfalt wordt deze gelijkgesteld aan
overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale
korrelafmeting.

81 22 17 Eisen aan het resultaat: geluidreductie van een dunne geluidreducerende deklaag

01 Artikel 81.22.17 lid 01 en 02 uit de Standaard zijn niet van toepassing.

02 De geluidreductie van de geluidreducerende deklaag na aanleg en tijdens monitoring is
gedefinieerd voor lichte motorvoertuigen ten opzichte van de Referentie volgens CROW-publicatie
316 bij de bepalende snelheid.

03 De toetsing geschiedt aan de hand van de op 0 decimalen afgeronde waarden.

04 De geluidreductie van de deklaag dient ongeveer 4 weken na openstelling gemiddeld over het
hele wegvak te voldoen aan de eisen uit onderstaande tabel. Daarbij is de snelheid bepalend die
het dichtst ligt bij de maximum toegestane verkeerssnelheid.

Klasse Moment Geluidreductie [dB(A)]
50 km/h 80 km/h

Laagreducerend 4 weken 3 4
3 jaar 2 3
6 jaar 1 2

Hoogreducerend 4 weken 5 6
3 jaar 3 4
6 jaar 2 3

05 Bij de CPX-meting wordt het te meten wegvak per rijrichting opgedeeld in wegvakken met een
lengte van 100 m. De onderlinge spreiding (max/min-waarde) tussen de vakken van 100 m mag niet
meer dan 2,0 dB(A) bedragen. De kilometrering moet duidelijk worden aangegeven.

06 Als direct naar aanleg niet wordt voldaan aan de eisen genoemd in lid 04 en/of 05, dient de
aannemer op eigen kosten maatregelen te nemen zodat weer aan de eisen in lid 04 en/of lid 05
wordt voldaan. Dit dient door een meting op kosten van de aannemer te worden aangetoond.

07 Als niet wordt voldaan aan de eisen genoemd in lid 04, wordt de volgende boeteregeling
gehanteerd:

Maanden na openstelling Boete per m2
0 t/m 36 Vervangen op kosten aannemer
37 t/m 48 € 7,00
49 t/m 60 € 5,50
61 t/m 72 € 4,00

08 Bij vaststelling van het vak dat vervangen wordt, dan wel waarover boete wordt opgelegd, gelden
de volgende voorwaarden:
- Minimum lengte van een reparatie-/boetevak bedraagt 100 m;
- Een reparatie-/boetevak is ten minste rijstrookbreed;
- De afstand tussen twee reparatie-/boetevakken bedraagt minimaal 100 m;
- Kortere tussenliggende vakken worden als 1 vak beschouwd dat vervangen dient te worden,

dan wel waarover boete wordt geheven.
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09 Vervangingswerkzaamheden moeten binnen 3 maanden na vaststelling daarvan worden
uitgevoerd, mits de verwerkingsomstandigheden conform bepaling 81.22.03 lid 02 uit het bestek
dat toelaten.

10 Vlak na aanleg dient lid 09 op kosten van de aannemer te worden aangetoond met behulp van
een SPB- en een CPX-meting.

11 3 jaar of 6 jaar na aanleg dient lid 09 op kosten van de aannemer te worden aangetoond met
behulp van een CPX-meting.

12 Als blijkt dat de verkeersintensiteiten met meer dan een factor 2 zijn toegenomen ten opzichte van
de oorspronkelijke prognoses, vervallen bovengenoemde duurzaamheidseisen.
De (geprognotiseerde) verkeersintensiteiten binnen de provincie Limburg zijn te vinden via
http://portal.prvlimburg.nl/verkeersmonitor.

81 23 Informatie-overdracht

81 23 01 Productie en verwerking

03 De instellingen van de asfaltmenginstallatie moeten gebaseerd zijn op de doelsamenstelling met
bijbehorende eigenschappen zoals vastgelegd in de CE verklaring ('certificaat').

04 De aannemer verstrekt de directie tenminste 1 week vóór de aanvang van de
asfaltwerkzaamheden een nadenplan.

81 23 02 Gegevens asfalt

02 Bij het ontbreken van de in lid 01 genoemde gegevens of bij afkeuring van de aangeboden
mengsels mogen de betreffende asfaltmengsels niet verwerkt worden. Stagnaties in de planning
van de uitvoering dientengevolge zijn volledig voor risico van de aannemer.

03 In aanvulling op 7.2 sub e van NEN-EN 13108-20 'Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties -
Deel 20 Typeonderzoek' met betrekking tot het toegepaste asfaltgranulaat vermelden:
- de gemiddelde samenstelling, de penetratie (proef 32) van het teruggewonnen bitumen

volgens NEN-EN 12697-3 'Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid
asfalt - Deel 3: Terugwinning van bitumen: rotatieverdamper'; de dichtheid volgens NEN-EN
1097-6 'Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de deeltjesdichtheid en de wateropname' en de
categorie (Cxx/x) met betrekking tot het percentage gebroken oppervlak in grof
toeslagmateriaal volgens NEN-EN 13043 en NEN 6240 'Nederlandse invulling van NEN-EN 13043
"Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere
verkeersgebieden"' van die fracties die voor meer dan 10% in het asfaltgranulaat voorkomen
en het aandeel nevenbestanddelen;

- of het asfaltgranulaat uitsluitend afkomstig is van zeer open asfaltbeton;
- de wijze van beheersing van de eigenschappen van het asfaltgranulaat.

81 23 03 Gegevens weegproces

01 In artikel 81.23.03 lid 01 van de Standaard vervalt in de eerste zin "desgevraagd".
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81 23 05 Te verstrekken en te verklaren gegevens van een dunne geluidreducerende deklaag

01 In afwijking van artikel 81.23.05 lid 01 uit de Standaard verstrekt de aannemer de directie binnen
twee weken na opdrachtverlening, maar uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen van een
dunne geluidreducerende deklaag, middels een door het RIVM geaccordeerde Cwegdek-verklaring
waarmee aangetoond wordt dat de aannemer in staat is een geluidreducerend wegdek aan te
leggen dat wat betreft civieltechnische en geluideisen voldoet aan de eisen uit het contract.
Indien de aannemer nog geen Cwegdek heeft, dienen reeds uitgevoerde SPB- en/of CPX-metingen
te worden overhandigd en vergezeld van een onderbouwing door een onafhankelijk adviesbureau.
Met behulp van deze Cwegdek of gegevens dient aangetoond te worden dat het aangeboden
product in de gewenste klasse conform het contract valt.

02 Cwegdek-en gebaseerd op metingen ouder dan 10 jaar worden niet geaccepteerd.

03 In afwijking van artikel 81.23.05 lid 01 uit de Standaard verstrekt de aannemer de directie binnen
twee weken na opdrachtverlening, maar uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van een
geluidreducerende deklaag, op basis van laboratoriumproeven, modelberekeningen en/of
geluidmetingen die redelijkerwijs aantonen dat aan de vermelde functionele levensduur kan
worden voldaan met het aangeboden product.

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 01 Kwaliteitsborging

01 In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 uit de Standaard dient de aannemer het onderzoek naar de
eigenschappen van de aangebrachte asfaltverharding in het kader van zijn bedrijfscontrole uit te
voeren conform artikel 81.24.04 en proef 63 van de Standaard en de bijlage KEURINGEN.

02 In regel 3 van artikel 81.24.01 lid 02 uit de Standaard vervalt de tekst ‘desgevraagd’.

05 In artikel 81.24.01 lid 05 uit de Standaard, vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot kortingen of
het niet goedkeuren van het werk".

81 24 04 Inrichting van het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt

07 Indien tijdens het boren van de boorkernen als bedoeld in bepaling 81.24.01 van dit bestek dat bij
zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of ondergelegen laag uit het
boorgat wordt gehaald, dient direct op 1 meter afstand aan weerszijden van deze boorlocatie in de
lengterichting van de weg een extra kern te worden geboord om vast te stellen of de losse laag
een incident betreft.

08 Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 07 dezelfde laag ook los ligt, wordt het
werk onthouden van goedkeuring en dient de betreffende constructie door en op kosten van de
aannemer te worden vervangen tot de laag die voldoende hecht aan de onderliggende laag.

09 Aan de hand van nader onderzoek dient te worden vastgesteld wat de omvang is van het vak waar
de hechting onvoldoende is.

81 24 05 Onderzoeksresultaten

05 In regel 7 van artikel 81.24.05 lid 05 toevoegen achter ‘vernieuwen’ de tekst ‘tot de plaats
waar aan de gestelde eis wordt voldaan.’

08 In afwijking van artikel 81.24.05 lid 05 geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD wordt
toegepast, is het voor het bepalen van het nader onderzoek teneinde vast te stellen over welk
weggedeelte verbetering of vernieuwing plaats dient te vinden, niet toegestaan het tekort aan
laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q. tussenlagen te
vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.
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81 24 06 Goedkeuring

04 Aan artikel 81.24.06 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:
"04 Redenen om goedkeuring te onthouden zijn:
- als 1 (één) monster in aanmerking komt voor het nader onderzoek;
- als het gemiddelde van twee of meerdere monsters niet voldoet en moet worden verbeterd of

vernieuwd;
- als de vlakheid moet worden verbeterd;
- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten

worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,38 (als gemiddelde) voor
weglengten van 5 m en het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de
rijsporen lager is dan 0,40.

- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek moeten
worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,45 (als gemiddelde) voor
weglengten van 5 m en het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de
rijsporen lager is dan 0,45.

81 24 07 Kortingen

05 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 05 geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD wordt
toegepast, is het voor het bepalen van de op te leggen korting, niet toegestaan het tekort aan
laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q. tussenlagen te
vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

09 Artikel 81.24.07 lid 09 uit de Standaard wordt vervangen door:
Als de onderzoeksresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 05 leiden tot onthouding van goedkeuring
voor bepaalde boorvakken, dan blijven de opgelegde kortingen voor de overige boorvakken,
ondanks eventueel uitgevoerde verbeteringen, gehandhaafd. Als een individuele laagdikte
aanleiding geeft tot het toepassen van korting, terwijl tegelijkertijd niet voldaan wordt aan het in
artikel 81.22.13 bepaalde ten aanzien van de totale dikte van de asfaltverharding, dan wordt óf
een korting opgelegd conform bepaling 81.24.07 lid 11 uit dit bestek óf goedkeuring onthouden
aan de aangebrachte verharding en vervalt de korting op de individuele laagdikte.

11 ls de negatieve afwijking van de laagdikte van het totaal aan lagen groter dan tolerantie zoals
vermeld in tabel 81.2.2 is, maar kleiner dan de waarde waarbij goedkeuring wordt onthouden is,
dan wordt de volgende korting opgelegd:
K = P . O . ((Lb – Lt - Ltol+ 4) / 18)2,
waarin:
K = korting opgelegd op de totale laagdikte, in Euro;
P = de som van de eenheidsprijzen van de afzonderlijke lagen, in Euro/m2;
O = oppervlakte van het boorvak, in m2;
Lt = gemeten dikte van het totaal aan lagen, in mm;
Lb = totale laagdikte constructie volgens het bestek, in mm;
Ltol = tolerantie volgens tabel 81.2.2, in mm

81 24 10 Garantie op het schadebeeld rafeling van een geluidreducerende deklaag

01 Artikel 81.24.10 lid 01 en 02 uit de Standaard zijn niet van toepassing.

81 24 12 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen
asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is
aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het
CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW
Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te
downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 25 Bijbehorende verplichtingen
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81 25 02 Opstellen boorplan

01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte asfaltbetonverharding,
dient de aannemer een boorplan te laten opstellen door een onafhankelijk wegenbouwkundig
onderzoeksbureau conform bepaling 01.13.01 uit dit bestek.

02 Het boorplan opstellen met inachtneming van artikel 81.24.04 uit de Standaard.

03 Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel wegenbouwkundig
onderzoeksbureau en ondertekening opsteller.

04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste
asfaltverhardingen.

81 26 Bouwstoffen

81 26 07 Grof toeslagmateriaal

06 Het mengen van steenslag met dezelfde korrelgroep echter van verschillende aard en herkomst is
uitsluitend aan de producent voorbehouden.

07 Bij het mengen van steenslag dient elke afzonderlijke steenslag te voldoen aan het gestelde in
artikel 81.26.07 van de Standaard.

81 27 Meet- en verrekenmethoden

81 27 01 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.

81 27 03 Meten van de stroefheid

01 In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten met een snelheid
van 70 km/uur.

81 27 05 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling: hoeveelheden asfalt

01 In artikel 81.27.05 lid 01 van de Standaard vervalt de laatste zin en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de voornoemde weegbonnen aan de toezichthouder / directie voordat het
asfalt wordt verwerkt.".

05 Het bepaalde in artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag in staatvorm de door opmeting
bepaalde opper vlakken (in m2) die vallen binnen het voorgeschreven profiel waarover de
verschillende soorten asfalt in de voorgeschreven laagdikten zijn aangebracht. Daarbij de plaats
van verwerking nauwkeurig vastleggen. Tevens daarbij de hoeveelheden aangebracht asfalt op
basis van de in het bestek vermelde laagdikte en de in lid 04 genoemde hoeveelheden
vermelden. De totale oppervlakte en hoeveelheid bepalen per dag, per laag, per bestekspost en
per soort asfalt. Indien er op een plaats van verwerking bij het aanbrengen van de laatste vracht
een hoeveelheid asfalt overblijft, kan de verwerkte hoeveelheid van de betreffende vracht worden
bepaald door meting en berekening van de verwerkte hoeveelheid van de desbetreffende vracht.
Het is toegestaan de resterende hoeveelheid van een vracht (resthoeveelheid) zonder
terugweging te verwerken ter plaatse van de eerstvolgende plaats van verwerking.
De bepaling van deze resthoeveelheid geschiedt door de op de vorige plaats van verwerking
verwerkte hoeveelheid asfalt van de betreffende vracht in mindering te brengen op de op die
weegbon aangegeven hoeveelheid asfalt.
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Bij het NIET verwerken van een resthoeveelheid volgens betreffende bestek dient deze door
terugweging te worden bepaald.".

81 27 09 Verrekening daglassen asfaltverhardingen

01 De kosten van daglassen worden geacht te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van het
aanbrengen van de betreffende laag asfaltbeton.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen 10
mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt van
een gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te
worden aangebracht.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden
aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen
worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

11 Molgoten dienen rond gestraat te worden.

12 De verbinding (hol-dol en/of visbek) van betonbanden mag niet open zijn en dient te worden
verwijderd door middel van zagen.

83 13 Informatie-overdracht

83 13 03 Bemonstering

01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters ter
accordering aan de directie te worden overlegd.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook
daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, dan wel op elkaar aan te sluiten.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen

04 Tot het aanbrengen van een bestrating behoort tevens het op hoogte brengen van al het
aanwezige opbouwgarnituur.

83 15 04 Aanbrengen van betonbanden

01 Tot het aanbrengen van betonbanden behoort tevens het uitkassen van deze betonbanden in de
ondergrond en/of funderingslaag.

83 16 Bouwstoffen

83 16 03 Brekerzand

03 In aanvulling op het gestelde in de Standaard dient brekerzand van een gele kleur en gewassen
te zijn.
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83 16 07 Betonnen opsluitbanden

05 Betonbanden bedoelde voor een en dezelfde toepassing moeten van een producent afkomstig zijn
en mogen geen onderlinge kleurverschillen vertonen.

83 16 12 Betonspecie voor het stellen van banden, kantlagen en molgoten

01 Cement voor betonspecie dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 83.16.09 van de Standaard.

02 Parelgrind voor betonspecie dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 52.56.04 van de
Standaard.

03 Betonspecie moet zijn een mengsel van cement, brekerzand en parelgrind in de
volume-verhoudingen 1 : 2 : 3, en water.
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Behoort bij: 2023-GNS-11

[INVULLEN]

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-GNS-11
[INVULLEN]
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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[INVULLEN]

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

10 Verkeersmaatregelen

101 Voorbereidende werkzaamheden

101010 Aanvraag ontheffingen en vergunningen. EUR N
101020 Aanvraag tijdelijk verkeersbesluit. EUR N
101030 Opstellen verkeersplan. EUR N
101040 Toepassen vooraankondiging wegwerkzaamheden. st 1,00V
101050 Aanbrengen asfaltverharding bypass. EUR N
101060 Opbreken asfaltverharding bypass. EUR N
101070 Verwijderen NBd-mast. EUR N
101080 Herplaatsen NBd-mast. EUR N

102 Tekeningen

102010 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

103 Afzettingen

1032 Afzettingen >4 weken

103210 Aanbr. afzetting(en) dubbelbaans(niet-autosnel)weg keer 1,00V
103220 Instandh. afzetting(en) dubbelb.(niet-autosnel)weg week 8,00V
103230 Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 1,00V

104 Tijdelijke verkeersmaatregelen

104010 Aanbrengen 2-0 systeem. keer 1,00V
104020 Instandhouden 2-0 systeem. week 8,00V
104030 Verwijderen 2-0 systeem. Keer 1,00V

105 Inspecteren verkeersmaatregelen

105010 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

11 Opruimingswerkzaamheden

111 Terreininrichting

111010 Schonen terrein. EUR N
111020 Verwijderen afzetpaal, hergebruik. st 2,00V
111030 Verwijderen schakelkast, hergebruik. st 1,00N
111040 Verwijderen afrastering. m 90,00V

112 Verwijderen wegbebakening

1121 Verwijderen bebording

112110 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 1,00V
112120 Verwijderen hectometerborden. st 3,00V

1122 Verwijderen markering

112210 Volledig verwijderen markering, lengtemarkering. m2 175,00N
112220 Volledig verwijderen markering, lengtemarkering. m2 58,50N
112230 Volledig verwijderen markering, lengtemarkering. m2 5,10N

113 Afschermingsvoorzieningen
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1131 Verwijderen geleiderail

113110 Verwijderen geleiderail, in aardebaan. m 150,00V
113120 Verwijderen geleiderail, in aardebaan. m 160,00V

1132 Verwijderen keerconstructie

113210 Verwijderen betonnen geleidebarrier. m 61,00V

114 Groenvoorzieningen

114010 Maaien gewas. are 2,00V
114020 Frezen terrein. are 2,00V
114030 Verwijderen begroeiing, <0,5 m, afv. verw. are 1,00V

12 Verwijderen verhardingen

120 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

120010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis. EUR N

121 Asfaltverhardingen

121110 Zagen van bitumineuze verharding, dik 25 mm. m 16,00V

1212 Teervrije asfaltverharding

121210 Frezen teervrij asfalt, dik 25 mm. m2 3.210,00V
121220 Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren. ton 201,00V

122 Straatwerk

122010 Opbreken betontegels, hergebruik. m2 3,00V
122020 Betontegels, 300 x 300 x 45 mm, ontdoen van grond. m2 3,00V
122030 Vervoeren betontegels, 300 x 300 x 45 mm. m2 3,00V
122040 Opbreken grasbetontegels, hergebruik. m2 28,00V
122050 Grasbetontegels, 600 x 400 x 120 mm, ontdoen van grond. m2 27,50V
122060 Vervoeren grasbetontegels, 600 x 400 x 120 mm. m2 27,50V

123 Betonbanden

123010 Opbreken betonbanden. m 6,00V

13 Verwijderen funderingen

130 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

130010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen V

131 Verwijderen funderingen

131010 Verw. laag zandcement, dik 300 mm, afv. verw. m2 30,00V

132 Funderingen vervoeren

132010 Fundering vervoeren. m3 9,00V

134 Bijkomende werkzaamheden funderingen

14 Verwijderen en reinigen riolering
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141 Reinigen en inspecteren

141010 Rioolput reinigen. st 9,00V
141020 Riolering reinigen, Ø600 mm, beton. m 450,00V
141030 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 45,00V

143 Verwijderen riolering

143010 Verwijderen kunststofbuis, Ø160 mm, afv. verw. m 60,00V
143020 Verwijderen putrand met deksel, afv. verw. st 1,00V
143110 Verwijderen straatkolk, afv. verw. st 5,00V
143120 Verwijderen kunststofbuis, Ø160 mm, afv. verw. m 2,50V

15 Werkzaamheden kabels en leidingen

150 Ontgraven en aanvullen proefsleuven

150110 Graven proefsleuf. m 50,00V
150120 Beschermen kabels en leidingen. EUR N

2 Grondwerk

20 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

200 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

200010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, Basishygiëne EUR N

21 Grondwerk hoofdriool

211 Rioolsleuf ontgraven

211010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, RWA. m3 490,00V
211020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, vervallen riolering. m3 50,00V
211030 Grond ontgraven uit werkgat rioolput. m3 15,00V
211040 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 360,00V

212 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

212010 Aanvullen sleuf hoofdriool, RWA. m3 20,00V
212020 Aanvullen sleuf, vervallen riolering. m3 55,00V
212030 Grond verwerken in werkgat rioolput. m3 7,50V
212040 Leveren zand in zandbed. m3 32,50V

22 Grondwerk drainage

221 Ontgraven drainage

221010 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage. m 355,00V
221020 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (drainage). m 355,00V

222 Aanvullen drainage

222010 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 355,00V
222020 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 345,00V
222030 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.150,00V
222040 Leveren zand in zandbed. m3 887,50V
222050 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 342,00V

23 Grondwerk kolkaansluitingen
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231 Rioolsleuf ontgraven

231010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen kolkaansluitingen. m3 10,00V
231020 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand. st 5,00V

232 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

232010 Aanvullen sleuf vervallen kolkaansluitingen. m3 10,00V
232020 Leveren zand in zandbed. m3 10,00V

25 Grondwerk terrein

251 Terrein ontgraven

251010 Grond ontgraven uit terrein, dik 0,30 m. m3 621,00V

252 Percelen en terreinen aanvullen

252010 Grond verwerken in terreinen, dik 0,30 m. m3 423,00V
252020 Grond verwerken in terreinen, dik variabel m3 1.042,00V
252030 Profileren van oppervlakken, taluds. m2 1.420,00V
252040 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.420,00V
252050 Grond verwerken in terrein  , dik variabel. EUR N

27 Grond vervoeren

270010 Grond vervoeren naar depot, AW2000. m3 621,00V
270020 Grond vervoeren naar depot, Industrie. m3 1.022,00V

28 Depot grond

280010 Grond verwerken in depot, AW2000. m3 621,00V
280020 Grond verwerken in depot, Industrie. m3 1.022,00V
280030 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 1.500,00V
280040 Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken. EUR N
280050 Grond ontgr. en verv, naar pl. verw., Industrie. m3 844,00V
280060 Grond ontgraven en afvoeren, Industrie. m3 178,00V
280070 Grond ontgr. en verv, naar pl. verw., AW2000 m3 621,00V

29 Bijkomende werkzaamheden grondwerk

291 Algemene werkzaamheden

291010 Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond. EUR N

3 Riolering

31 Hoofdriool

315 Riool van HDPE

315010 Aanbrengen PE-buis. m 15,00V

32 Drainage

321 Horizontale drainage

321010 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 355,00V
321020 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 345,00V
321030 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 10,00V
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322 Uitstroomvoorziening drainage

322010 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 10,00V
322020 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 10,00V
322030 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 5,00V
322040 Aanbrengen PVC-buis, standpijp uitstroomvoorziening. m 25,00V
322050 Aanbrengen hulpstukken voor PVC-buis. st 5,00V
322060 Aanbrengen hulpstukken voor PVC-buis. st 5,00V

34 Controleputten

341 Prefab betonnen putten

341020 Maken put v. geprefabr. betonelem., 1000 x 1000mm. st 1,00V
341030 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00V

343 Kunststof putten

343010 Aanbrengen put van kunststof, Ø425 mm. st 1,00V
343020 Aanbrengen put van kunststof, Ø425 mm. st 3,00V
343030 Aanbrengen put van kunststof, Ø425 mm. st 3,00V
343040 Aanbrengen put van kunststof, Ø425 mm. st 2,00V
343050 Aanbrengen schacht van kunststof. st 9,00V
343060 Aanbrengen putrand met deksel. st 9,00V

36 Putranden

360110 Aanbrengen putrand met deksel, RWA. st 5,00V

37 Tijdelijke voorzieningen

370010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
370020 Aanbrengen kabeldrager. m 10,00V

38 Rioolreiniging, -inspectie & beproeving

380010 Riolering reinigen, Ø300 mm, kunststof. m 15,00V
380020 Rioolput reinigen, kunststof. st 9,00V
380030 Rioolput reinigen, beton. st 5,00V
380040 Reinigen kolken. st 2,00V
380050 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 0,50V
380060 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 15,00V

39 Revisie riolering

390010 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR N

4 Funderingen

41 Voorbereidende werkzaamheden

411010 Afwerken ondergrond stormgoot m2 45,00V
411020 Afwerken ondergrond grasbetonsteen m2 20,00V

uitstroomvoorziening.

42 Aanbrengen funderingen

420010 Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 45,00V
420020 Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton. m2 20,00V

5 Verhardingen
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51 Bitumineuze verhardingen

511 Voorbereidende werkzaamheden

511010 Aanbrengen kleeflaag, SBS gemodificeerd. m2 3.210,00V
511020 Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken. m2 3.210,00V
511030 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 16,00V

512 Asfalt CE

512110 Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag. m2 3.210,00V

52 Straatwerk

523 Betontegels

523010 Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m2 2,00V
523020 Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs. m2 2,00V
523030 Pasmaken van betontegels, dik 45 mm. m 1,00V

524 Grasbetontegels

524010 Aanbr. grasbetontegels in schraal beton. m2 45,00V
524020 Aanbr. grasbetontegels in schraal beton. m2 20,00V

54 Aanbrengen kantopsluiting

542 Betonbanden

5429 Opsluitband 100 x 200

542910 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht. m 10,00V
542920 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm. st 2,00V

6 Damwanden

61 Voorbereidende werkzaamheden

610 Werkplan, berekeningen en tekeningen

610010 Opstellen werkplan t.b.v. damwanden. EUR N
610020 Maken berekeningen en tekeningen verankering. EUR N
610030 Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden t.b.v. stalen leuning EUR N

611 Hulpvoorzieningen

611010 Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR N

62 Constructieve werkzaamheden

621 Leveren damplanken

621010 Leveren stalen damplank. st 158,00V
621020 Leveren stalen damplank. st 415,00V

622 Aanbrengen stalen damwand

622010 Aanbrengen stalen damwand. m 110,00V
622020 Aanbrengen stalen damwand. m 290,00V

623 Bijkomende werkzaamheden
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623010 Maken sparing in stalen damwand. st 14,00V
623020 Maken sparing in stalen damwand. st 1,00V
623030 Aanbrengen spatplaat aan stalen damwand. st 1,00V
623040 Aanbrengen stalen plaat op buik stalen damwand. st 5,00V

624 Aanbrengen stalen leuning

624010 Aanbrengen stalen leuning. V
624020 Aanbrengen leuning. m V

7 Bijkomende werkzaamheden

70 Geleiderailconstructies

701 Aanbrengen geleiderailconstructies in aardebaan

701010 Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 150,00V
701020 Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 160,00V
701030 Aanbrengen schuifconstructie. st 1,00V
701040 Aanbrengen schuifconstructie. st 1,00V

702 Aanbrengen betonnen geleidebarrier in aardebaan

702010 Aanbrengen prefab betonnen geleidebarrier, 0,61 m. m 60,00V
702020 Aanbrengen beton tussen damwand en geleidebarrier. m3 9,40V

71 Bebording

710010 Aanbr. verk.bord(en) met verk.bordpaal, van post. st 1,00V

72 Hectometrering

720010 Aanbrengen hectometerborden. st 3,00V

73 Telpunt

731010 Aanbrengen afzetpaal, hergebruik. st 2,00V
731020 Aanbrengen schakelkast, hergebruik. st 1,00N
731030 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. EUR N

74 Markeringen & coatings

742 Markering van thermoplast

7421 Lijnmarkering

742110 Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (0,15). m 74,00V
742120 Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (0,20). m 800,00V
742130 Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 3 - 9, (0,15). m 400,00V
742140 Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 3 , (0,30). m 17,00V

75 Groen- en Faunavoorzieningen

751 Aanbrengen groenvoorzieningen

7510 Voorbereidende werkzaamheden

751010 Spitten of ploegen. are 1,40V
751020 Egaliseren, plantvakken en gazons. are 1,40V

7511 Bermen en talud
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751110 Zaaien, bermen en talud are 1,40V
751120 Aanbrengen anti-erosie voorziening. m2 1.400,00V

7512 Klimplanten

751210 Grond verbeteren t.b.v. te planten klimplanten. m3 43,50V
751220 Bemesten plantstrook. m 290,00V
751230 Maken plantstrook. m 290,00V
751240 Leveren plantmateriaal, Hedera helix. st 1.450,00V
751250 Planten van klimplanten. st 1.450,00V

752 Onderhoud groenvoorzieningen

7520 Beoordelen levenskracht & inboet`

752010 Beoordelen levenskracht en bepalen inboet. EUR N
752020 Onkruidbeheersing in voet, plantstrook. m2 30,00V
752030 Verwerken vrijgekomen materiaal (plantstrook). m2 3,00V
752040 Begeleiden en knippen van klimplanten. m2 290,00V

753 Aanbrengen faunavoorzieningen

753010 Toepassen faunawerende maatregelen, tijdelijk. m 12,00V
753020 Aanbrengen laag raster, klein wild. st 6,00V

76 Algemene werkzaamheden

761 Algemene werkzaamheden

761010 Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
761020 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N
761030 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N

762 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

762010 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N

763 Bouwhekken

763010 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

764 Revisiegegevens

764010 Revisie nieuwe situatie, As-built. EUR N

765 Kwaliteitsborging

765010 Kwaliteitskeuringen. EUR N

77 Directiebehoeften

771 Keet & kantoorinrichting

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten van werkterrein. EUR N
910020 Opruimen van werkterrein. EUR N
910030 Afsluiten CAR - verzekering. EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden. EUR 1,00V
950020 Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 1,00V
950030 Stelpost melden onbekend ondergronds net. EUR 1,00V
950050 Stelpost verkeerstekening en tijdelijke EUR 1,00V

verkeersmaatregelen.

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


