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Legenda

Il Bl B - figendomsgrens
Il Bl B - Werkgrens

- Bestaande situatie

- Kadaster
—G6—a— - (Gemeentegrens
- Inmeting
180,41 - Bestaande hoogte
+183.74 - Nieuwe hoogte

- Bestaande hectometrering

1.8

- Kabels en Leidingen tfracé

- RWS-band 110/220x200mm

—=—=—=—= - Geleideband 50/200x250mm (schuine zijde richting berm)

—— - Getrokken rotondeband

== - Scheidingsband 115/345x200mm eind

=———— - Opsluitband 60x200mm
=—==——— - Opsluitband 100x200mm

- Betonstraatstenen, keiformaat,

- Betonstraatstenen, keiformaat,

s

|l - Betonstraatstenen, keiformaat,
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- Halfverharding

Menggranulaat

5 streks molgoof

Herstraten

Kielspif

- Gras

——» - Afwaferingsrichting

e - Mantelbuis

- Dassentunnel

[N - veerooster

- Safekend constructie 8,5m
- Keerconsfructie

- Raster

- Keerwand

- Bestaande boom

- Nieuwe boom

- Wortelscherm

——w—— - Nieuwe haag
= - Straatkolk
= - Trottoirkolk

- Asfalt dik 180mm, licht verkeer (N598)

- Asfalt geluidsreducerende deklaag dik 180mm, licht verkeer (N598)
- Asfalt dik 205mm, middelzwaar verkeer (N278)

- Asfalt geluidsreducerende deklaag dik 180mm, middelzwaar verkeer (N278)
- Befon dik 250mm gewapend, t.p.v. rotondes

- Befon dik 250mm ongewapend, f.p.v. overgangen beton/asfalt
- Printbeton, press-plate klinkermotief, dik 160mm ongewapend
- Dubbelklinkers 210x210x80mm, halfsteensverband, kleur grijs, f.p.v. fietspaden
- Betontegels 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur grijs, f.p.v. trottoirs
halfsteensverband, kleur grijs, t.p.v. inritten
elleboogverband, kleur grijs
keperverband, kleur grijs

- Grasbetontegels, wegzijde vlakke rechte zijkant

Greppel met vertraagde afvoer incl. overstorthoogte

- Stalen geleiderail in de rechtenstanden zonder doorglijbeveiliging

- Stalen geleiderail in de uitloop met doorglijbeveiliging

Huidige foeristische bebording en NBd bewegwijzering tijdelijk verwijderen en herplaafsen
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De plaats van kabels en leidingen is op deze tekening slechts bij benadering ingetekend. In verband met mogelijke
profielwijziginglen) van de omgeving kan de diepteligging en/of de horizontale ligging van de kabels en leidingen

zijn gewijzigd. Huis- en kolkaansluitingen zijn niet weergegeven op deze fekening.

Bij afwijking van de op deze tekening vermelde gegevens met de feitelijke foestand, aanvaardt opdrachfgever

en/of Cleverland geen veranftwoordelijkheid.

Als door of namens de opdrachtnemer kabels en leidingen worden beschadigd kan hij daarvoor aansprakelijk

worden gesteld.

Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de (graaf)werkzaamheden te allen tijde een KLIC-melding te doen.

Besteksvoorbereiding
De Hut - De Planck

onderdeel:

Nieuwe situatie

tekeningnummer:

201809051-063-TEK

projectnummer: formaat:
201809051 AO

fase: schaal:
Bestek 1:200
status: blad:
Definitief 19 van 19

6 |28-10-2022| BJ HK TS Definitief
5 ]02-04-2021| BJ HK TS Definitief
4 |08-12-2020, BJ HK TS Definitief
3 128-08-2020| BJ HK TS Wijzigingen n.a.v. overleg d.d. 16-07-2020
2 10-07-2020, BJ HK TS Wijzigingen n.a.v. overleg d.d. 22-06-2020
1 05-06-2020| BJ HK TS Eerste uitgave
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Opdrachtgever:

Provincie Limburg

project:
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